
Zmluvac. 7103010/2012/03 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetickeho zariadenia

uzatvorena podia §269 ods. 2 Obchodneho zakonnika

I. Zmluvne strany

1. Vlastnik elektroenergetickeho zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s.
Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina

Bankove spojenie VUB a.s., Zilina
6islo uctu: 2143550551/0200
l£O: 36442151
I6DPH: SK2022187453
Spolocnost' zapisana v OR OS v Ziline odd. Sa vl.c.10514/L

zastupeny: Ing. Martin Magath, riaditel' sekcie Asset management
Ing. Peter Kruzliak, veduci odboru Projektovy manazment

opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Peter Kruzliak, veduci odboru Projektovy manazment
(dalej len ,:vlastnik")

2. ZiadateT o prelozenie elektroenergetickeho zariadenia:

Nazov a sidlo: Mesto Banska Stiavnica
Radnicne Namestie c.1
969 24 Banska Stiavnica

ICO 320 501
DlC: 2021107308
l£-DPH: Nie je platcom DPH
Bankove spojenie: VUB a.s. Ziar nad Hronom
Cfslo uctu : 1588517354/0200

zastupeny: Mgr. Nadezda Babiakova, primatorka mesta

(d'alej len ,,ziadatel'")

uzatvaraju tuto zmluvu v navaznosti na § 45 zakona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplneni
niektorych zakonov:

II. Predmetzmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika kvykonaniu prelozky elektroenergetickeho
zariadenia a zavazok ziadatera zabezpecit' vykonanie prelozky elektroenergetickeho zariadenia za
podmienok a sposobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom dodavatera urceneho vlastnikom.

2iadatel'om o prelozku je- Banskobystricky samospravny kraj

V navaznosti na vzajomny konsenzus sa zmluvne strany dohodli na zhotoviteFovi:
EEM, a.s. Pri Rajcianke 2926/10,Zilina- d'alej len ,,Dodavatef"

(d'alej len ,,dodavater')

Predmetom prelozky je Banska Stiavnica uprava verejnych priestranstiev ulica Akademicka
SO 106- Prelozka vedenia NN

Termin vykonania prelozky: bude upresneny v zmluve o dielo



2. Ziadatel' sa zavazuje zabezpecif dodavatel'a k vykonaniu prelozky v sulade s projektovou
dokumentaciou vopred schvalenou vlastni'kom, v rozsahu a termine uvedenom v bode 1. tohto clanku.

III. Podklady kzmluve

Neoddelite'nou sucast'ou zmluvy su doklady, ktore je ziadatel' povinny predlozif vlastnikovi:

1. Stavebne povolenie s uvedenim, ze sa jedna o prelozku podl'a zakona o energettke a ze stavba je
vlastnictvom SSE-D, a.s. V pripade, ze sa jedna o cast' stavby - stavebny objekt - bude v stavebnom
povoleni uvedene, ze tentc stavebny objekT bude po jeho kolaudacii majetkom SSE-D, a.s.

2. Schvalenu a platnu projektovii dokumentaciu stavby odsuhlasena obidvoma zmluvnymi stranami.

3. Povolenia vstupov na pozemky dotknute prelozkou (podl'a stav. Povolenia zo dna 08.03,2010)

IV. Miesto plnenia zmluvy

Miestom plnenia zmluvy je: mesto Banska Stiavnica - ulica Akademicka Banska Stiavnica

V. Naklady na p red met zmluvy

1. Naklady predstavuju cenu, za ktoru dodavatel' prelozku vykona a ktoru ziadater uhradi. 0 pripadnej
dohode o zmene ceny bude ziadater vlastn ika informovat' do 14 dni od uzatvorenia dohody
s dodavateFom Cena v zmysle dohody od dodavatefa je v hodnote 25 539,73 € s bez DPH.
Vlastnik elektroenergetickeho zariadenia v zastupeni Ing. Martin Magath, riaditeF sekcie Asset

management a ziadateTkou prekladok zastupeny Mgr, Nadezda Babiakova, primatorka mesta sa
dohodli o financovani sumy 25 539,73€ obaja na 50 percentach z celkovej sumy.

VI. Termin plnenia

1. Ziadatel' zabezpe£i u dodavateFa vykonanie prelozky elektroenergetickeho rozvodneho zariadenia
v termine podfa cl. II.

2. Kodovzdaniu staveniska, ukonceniu prac a k odovzdaniu prelozky je povinny prizvaf aj zastupcu
vlastnika. Ich terminy je ziadatel' povinny nahlasit1 vlastnikovi minimalne 3 pracovne dni pred
uskutocnenim. 2 uvedenych stretnutl musia byf spisane protokoly podpisane oboma zmluvnymi
stranami.

VII. Povinnosti ziadateCa

1. 2iadatef je povinny kontrolovat' vykonavanie prelozky a pn zisteni nedostatkov ihned' urobit' kroky
kzjednaniu napravy.

2. Ziadater sa zavazuje, ze na prelozku ktoru vykona dodavatel1 za podmienok a sposobom uvedenym
v tejto zmluve. poskytuje vlastnikovi zaruku v dlzke 2 rokov odo dna prevzatia (ukoncenia preberacieho
konania) prekladky vlastnfkom podl'a cl.VI. tejto zmluvy. Ziadatel' sa zavazuje odstranit' zavady na
prelozke, ktore vzniknu pocas poskytnutej zaruky najneskor do 14 dni odo dna pisomneho oznamenia
vzniku zarucnej vady vlastnfkom, pokiaf vlastnik neurci iny termin odstranenia vady, ktory nebude kratsi
ako 14 dni od oznamenia vady. V opacnom pripade je vlastnik opravneny pozadovat od ziadatefa
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 25 539,73 € za kazdy den omeskania s odstranenim
zarucnej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ciastocne dotknuty narok vlastnika na nahradu
skody. Pokial' zarucna vada neumoznuje prevadzku prekladaneho energetickeho zariadenia, je vlastnik



opravneny tuto vadu odstranif okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojene vyfakturovat' ziadaterovi.
Ziadatel'je pouinny tuto fakturu uhradit'do 14 dm od dorucenia. Zladatel'je povinny uhradif vlastnikovi aj
vsetky dalsie zdovodnene naklady spojene so zarucnymi vadami.

3. Ziadatel1 sa zavazuje pozvat' vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri pracach.
ktore budu zakryte (napr. vykopove prace) min. 5 pracovnych dni pred zakrytim prac

4. ZiadateF je povinny kedykolVek umoznif vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a sposobu postupu
zhotovenia prelozky.

5. Ziadater je povinny informovat' vlastnika o vsetkych udaiostiach, ktore maju vplyv na podmienky
odsuhlasene k vykonaniu prelozky.

6. Ak dojde kodstupeniu od zmluvy a naslednemu zastaveniu prac na prelozke vzmysle cl. Xfl. bod 2.,
naklady, ktore do tohto casu vznikli je ziadater povinny ich vysponadaf s dodavatefom. Naklady, ktore
vynalozi vlastnik nasledne na ukoncenie prerusenych prac na prelozke, je ziadatef povinny uhradif
vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyuc"tovania nakladov za dokoncenie prelozky.

7. Ziadatel1 je k odovzdaniu prelozky povinny dodat' nasledovnu dokumentaciu:
- pravoplatne kolaudacne rozhodnutie
- geodeticke zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systeme

SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat' prislusne zamerania elektrickeho
zariadenia a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznacnu identifikaciu polohy elektrickeho
zariadenia vterene, Zameranie je potrebne spracovaf vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatel'ny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore *-TXT

- geometricky plan svyznacenim zaberu jednotlivych pozemkov (parciel) prekladanym zariadenim
vratane ochranneho pasma, pricom pri kazdej parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m2

- dokumentaciu skutocneho vyhotovenia
- prvu odbornii skusku a prehliadku elektrickeho zariadenia (.revizia")
- zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokoncenej stavby)
- do 5 dni po preberacom konani odovzdat' prislusnemu PM dokumentaciu skutocneho

vyhotoveniafvratane dokladovej fiasti) v digitalnom tvare na CD vratane porealizacnych dokumentov
v standarde SSE-D, a.s.

- doklady o majetkopravnom vysporiadani - kopie uzavretych zmluv a kopie listov vlastnictva so
zapisom vecneho bremena v prospech SSE-D, a.s.

- nasledne aj doklady v zmysle cl. IX, ods. 3 tejto zmluvy

VIII. Technicky a Stavebny dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava
Na strane vlastnika SSE-D, a s Ing. Valentin Beres
Na strane dodavatera: p. Dusan Vahlandt (technicky dozor odboru vystavby Mesta Banska Stiavnica
vzmysle zakona)

2. Zmeny technickeho dozoru je jeho vykonavatel' povinny pisomne oznamit' do 3 dni druhej strane.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpecit ziadatef bud' sam alebo prostrednictvom dodavatefa. Stavebny
dozor musi splhat' poziadavky §46 zakona c.70/76 Z.z. vzneni neskorsich predpisov. Specializacia
stavebneho dozoru bude pre Inzinierske stavby - energeticke a ine liniove stavby. Osvedcenie (kopia)
o vykonani odbornej skusky bude sucast'ou zmluvy. Medzi povinnosti stavebneho dozoru patri najma:

a. Naplanovat' vypinanie a zaistenie napajacich vedeni - v pripade nepriazniveho dopadu na
odberatel'ov naplanovat' pripojenie pomocou PPN, pripadne nepriaznive dopady na
odberatel'ov naplanovat' nasadenie agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2011 je
180 OOOKLM (kliento-minut}

b. Zabezpecit' vlozenie projektovej dokumentacie do systemov vlastnika (GIS, RIS, ...) pred
zahajenim prac

c. Odovzdat' stavenisko v spolupraci ziadatel1, dodavatel', osoba zodpovedna za
prevadzkovanie zariadeni (PaU), zastupca vlastnika

d Sledovat' sposob a postup uskutochovania stavby, tak aby bola zarucena bezpecnost'
a ochrana zdravia pri praci a riadna instalacia a prevadzka technickeho vybavenia,...

e. Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumeniaciou stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskutocnenie stavby,...



f Vplyva na odstranenie zavad, ktore na stavbe zistil,...
g. Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy
h. Organizuje majetkopravne vysponadanie v spolupraci s objednavatefom na zaklade ktoreho

poziada spolu s ostatnymi dokladmi o kolaudaciu prelozky. Zaroven zarucuje, ze zariadenie
bude kolaudovane v prospech povodneho vlastmka t.j. SSE-D.

i. Odovzdat' prislusnii dokumentaciu vratane pravoplatneho Kolaudacneho rozhodnutia
vlastnikovi.

IX. Nahrada narokov tretich osob

1. Nahradu narokov tretich osob, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podl'a
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada ziadatel'.

2. Ziadater vysporiada aj nahradu narokov tretich osob voci vlastnikovi, ktorych vznik bol sposobeny
zarucnymi vadami

3. Ziadatef sa zavazuje, ze zabezpeci na vlastne naklady v prospech vlastnika majetkopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
najneskor do zacatia realizacie prelozky alebo vydania kolaudacneho rozhodnutia - v zmysle zakona
o energetike (§ 11), pricom opravnenia SSE-D, a.s k cudzim pozemkom v jej mene zapise do katastra
nehnuteCnosti (§ 11 ods. 8) a o tejto skutocnosti notifikuje vlastnikov (§ 11 ods. 10). AkekoFvek naroky
tretich osob ktore budu uplatnene voci vlastnikovi z dovodu majetkopravneho vysporiadania odskodni
(zabezpeci ziadatef na vlastne naklady. Vsetky podklady a dokumentaciu suvisiacu s tymto bodom
doruci ziadatel' vlastnikovi zariadeni

X. Vyssia moc

1. Za vyssiu moc sii povazovane pri'pady, ktore nie su zavisle od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvne
strany nemozu ovplyvnit', napr. zivelne pohromy atd'.

XI. Osobitne dojednania

1. Zmluvny vzt'ah upraveny touto zmluvou je vsulade so zakonom o energetike. Vzmysle §45 tohto
zakona prelozku elektroenergetickeho rozvodneho zariadenia zabezpecuje prevadzkovatef siistavy na
naklady toho, kto potrebu prelozky vyvolal, pricom vlastnictvo elektroenergetickeho rozvodneho
zariadenia po vykonani prelozky sa nemeni.

2. Zmluvne strany sa dohodli, ze vlastnik je opravneny kedykol'vek pocas vykonavania prelozky vykonat'
kontrolu sposobu vykonavania prelozky dodavatel'om. Vpripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky ziadatel'om alebo zistenia vlastnika, ze prelozka nie je vykonavana

a) podl'a odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo
b) podfa podmienok na jej vykonanie prelozky podl'a tejto zmluvy alebo
c) dodavaterom, ktoreho urcil vlastnik podl'a cl. II tejto zmluvy,

je vlastnik opravneny odstupit' od zmluvy a pozadovat' zapiatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 %
z nakladov na vykonanie prelozky podl'a cl. V tejto zmluvy. VSastnik je v pripade odstupenia podl'a tohto
bodu opravneny vykonat1 zostavajucu cast nerealizovanej prelozky na naklady ziadatera aziadatef sa
zavazuje uhradit1 vlastnfkovi naklady na vykonanie nerealizovanej casti prelozky na zaklade vystavenej
faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dha jej vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajucej casti
preiozky sa vtomto prfpade rozumeju vsetky naklady nevyhnutne potrebne pre zhotovenie prelozky
podl'a tejto zmluvy ako aj naklady vzniknute v priamej suvislosti s tym, ktore su potrebne pre vydanie
kolaudacneho rozhodnutia (majetkopravne vysporiadanie, naroky tretich osob a pod.).

XII. Odstupenie od zmluvy

1. Vlastnik ma pravo od zrnluvy odstupit', ak zmiuva nebude podpisana oboma zmluvnymi stranami do
30 dni od dorucenia jej navrhu ziadatel'ovi. V pochybnostiach sa ma za to, ze zmiuva bola dorucena do
3 dni od jej podania vlastnikom na poste.



2. Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupif v priebehu reaiizacie prelozky, ak dodavatef prelozky nekona
v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania prelozky pod fa tejto zrnluvy.

3. Vlastnik ma pr3vo od zmluvy odstupif, ak kzmluve nebudu dolozene dokiady vzmysle 61. III. bod 2.
najneskordo 14 dni od predtozenia navrhu zmluvy vlastnikovi.

XIII. Zaverecne ustanovenia

1. Tuto zmluvu je mozne menit' alebo doplnat' lea pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych
stran,

2. Zmluva nadobuda plainest' a ucinnosf dhom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

3. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

4. Vsetky spory budu zmluvne strany riesit' prednostne vzajomnou dohodou.

5. Vzt'ahy neupravene touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika.
Zmluvne strany sa v sulade s § 262 ods. 1 Obchodneho zakonnika dohodli. ze ich zavazkovy vzt'ah
vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom.

6. Zmluvne strany prehlasuju ze si text zmluvy prefiftali, jeho obsahu porozumeli, nemaju voci nemu
vyhrady ani navrhy na jej dop nenie a na dokaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

7. Zmluva obsahuje 5 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych ziadateF obdrzi 1 a vlastnik 3
vyhotovenia.

VZiline dna;

SSE-Distribucia. a.s. Mesto Banska Stiavnica

Stredoslovensk^energetika-DislribiJcia
akciova spoloCnost]

2Una

Ing. Martin Magat
riaditel' sekcie Asset management

Ivlgr Nadeada Babiakova
primator mesta

Ing. Peter Kruzliak
veduci odboru Projektovy manazment


