ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka  č.513/91 Zb. v platnom znení nasledovne :
I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ: 

Mesto Banská Štiavnica 

  

Zastúpený:        
            Mgr. Nadežda Babiaková, primátor mesta


Sídlo :                                     Radničné nám. 1, 969 01  Banská Štiavnica


IČO: 



00 320 501 

DIČ : 



2021107308


Bankové spojenie: 

VÚB, a.s. Banská Štiavnica


Číslo účtu: 


SK53 0200 0000 0000 1452 5422
Zodpovedná osoba vo 

veciach zmluvných:

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta
Zodpovedná osoba vo           

veciach technických:   
Ing. Juraj Chrenko, 045 694 96 19, 0918 645 634




juraj.chrenko@banskastiavnica.sk
Ing. arch. Jakub Melicherčík, 045 694 96 03, 0907 818 591
jakub.melichercik@banskastiavnica.sk
a
1. Zhotoviteľ:





Zastúpený: 




Sídlo : 




Zápis :
 

IČO : 




DIČ : 





IČ DPH : 




Bankové spojenie: 



Číslo účtu: 




Telefón : 




E-mail:




II.
Predmet zmluvy
1.    Na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa ....................., ktorá bola vybraná ako víťazná v procese verejného obstarávania sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať stavebné práce a dodávky pre „Doplnenie zázemia futbalovej infraštruktúry štadióna v Banskej Štiavnici – kontajner so sociálnym zariadením“ v rozsahu zadania a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí  Prílohu č. 1 k tejto zmluve.   

2.
 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.


III.
Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy.
1.       Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
Objednávateľ počas realizácie prác má právo kontrolovať dodávku stavebných prác    a materiálov a zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia  v primeranej lehote.
2.
Osoby oprávnené konať za zmluvné strany, poverené vedením stavby, kontrolou        vykonaných prác, vedením stavebného denníka, vykonaním OBP a PO vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov,  odovzdaním a prevzatím diela :
Za objednávateľa : Ing. Juraj Chrenko, 045 694 96 19,  0918 645 634
      Za zhotoviteľa :   ................................
3. 

Zhotoviteľ určuje ako stavbyvedúceho s povinnosťou viesť stavebný denník ........................................ Objednávateľ určuje ako občasný stavebný dozor Ing. Juraja Chrenka, poveruje ho tiež zapisovaním do stavebného denníka, potvrdzovaním vykonania stavebných prác, odovzdaním a prevzatím ukončených častí diela resp. celého diela.
4. 
Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za 
bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnene zdržiavajú v priestore staveniska a zabezpečenie ich vybavenia ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a životného prostredia. Tieto povinnosti zhotoviteľ nemá v prípade, pokiaľ z dôvodov na strane objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela.
5. 

Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu.
6.
Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, 
všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky. Zhotoviteľ sa zaväzuje v záujme dosiahnutia požadovanej kvality diela použiť na jeho zhotovenie len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Príslušné doklady k týmto výrobkom predloží zhotoviteľ objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri odovzdaní a prevzatí diela.  
7.
Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými resp. k prácam, ktoré si v stavebnom denníku vyhradí stavebný dozor objednávateľa. Výzva musí byť doručená najmenej 5 dní vopred.
8.
Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele činnosťou zhotoviteľa alebo 
vyššou mocou v priebehu realizácie znáša zhotoviteľ. Objednávateľ škody na diele znáša v prípade, pokiaľ došlo z dôvodov na jeho strane k prerušeniu vykonávania diela.
9.
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou realizáciou prác. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný riadne ukončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať. Objednávateľ môže prevziať i dielo, ktoré má drobné vady a nedorobky, 
nebrániace jeho riadnemu užívaniu.
10.
Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného 
zhotoviteľom,  začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
11.
Zhotoviteľ je povinný pripraviť a predložiť objednávateľovi pred začatím preberacieho konania  potrebné doklady,  najmä:
a) zoznam materiálov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, vrátane atestov, certifikátov a vyhlásení o zhode,
b) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu stavebnomontážnych prác zakrytých,
d) ostatné doklady podľa príslušných STN,
e) stavebné denníky,
f) potvrdenia o uložení odpadov.
12.
Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí, ktorá bude 
podpísaná oboma zmluvnými stranami. V zápisnici musí objednávateľ výslovne prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
IV.
Čas plnenia
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase :
termín začatia prác:  do 3 dní od prevzatia staveniska
termín ukončenia vykonávania diela: 30.06.2023
2.
Čas plnenia sa predĺži o čas prekážok na strane objednávateľa, uvedených v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy. Čas plnenia tejto zmluvy sa rovnako predĺži o čas takých nepriaznivých klimatických 
podmienok, ktoré bránia vykonávaniu diela bežným projektom predpokladaným alebo pre vykonávané práce obvyklým technologickým postupom. Predpokladom pre spočítanie lehoty 
plnenia je najmenej záznam oprávneného zástupcu ktorejkoľvek zmluvnej strany, osvedčujúci 
existenciu nepriaznivých klimatických podmienok, v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podľa tejto zmluvy.
3. 
Ukončením diela sa rozumie riadne zrealizované dielo a jeho prevzatie objednávateľom.
4.
Dokončením stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela (revízne správy, atesty a certifikáty, doklady o likvidácii odpadov,  doklady o zhode zabudovaných výrobkov).
5.
V prípade omeškania objednávateľa v plnení záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy z dôvodov 
nevyhnutnosti vykonávania prác, ktoré neboli uvedené vo výkaze výmer resp. zmenil sa ich rozsah, zmluvné strany dodatkom k zmluve dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy. Počas omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, ktorým sa rozumie aj riadne financovanie a platenie diela, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
6.
Prípadné dokončenie a prevzatie prác pred termínom dohodnutým v tejto zmluve je podmienené súhlasom objednávateľa.
7.
V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu pôsobenia vyššej moci, zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktorú bolo treba vykonávanie prác prerušiť.
V.
Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa.
1.
Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi zápisnične, priestorovo vymedzené.
2.

Zhotoviteľ zodpovedá za stavenisko a všetky stavebné konštrukcie  a rozvody inžinierskych sietí prevzaté od objednávateľa pri preberaní staveniska  po celú dobu realizácie stavby, až do  jej zápisničného odovzdania.
3. 
Stavebný denník bude vedený podľa § 46 d/ Stavebného zákona č. 50/1976 Zb.  v platnom znení.
4.
Lokalitu na odvoz a uskladnenie vybúranej sute a zeminy je nutné zabezpečiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch. 
5.
V prípade potreby objednávateľ v rámci svojich možností poskytne skladové priestory na 
uskladnenie materiálu. Priestory zhotoviteľ vráti v takom stave ako ich prevzal.
6.
Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania staveniska a mať ho trvale 
dostupný na stavbe počas pracovného času. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a zapisovať v ňom všetky náležitosti podstatné pre vykonávanie diela.
7.
Objednávateľ sa zaväzuje pravidelne, minimálne však 1x týždenne na zápisy v stavebnom denníku reagovať. Denné záznamy v stavebnom denníku musia obsahovať náležitosti v zmysle stavebného 
zákona.
VI.
Cena plnenia a platobné podmienky
1.
Cena za dielo je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa   zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov 
a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške :

Cena bez DPH :

................ €

DPH 20 % :


................ €


Celková cena diela:

...............  €

Slovom : .................................................................
2.       Cena za zhotovenie diela stanovená v bode 1 tohto článku je doložená podrobnou 
kalkuláciou zhotoviteľa (položkovitým rozpočtom). Položkovitý rozpočet tvorí ako príloha č.1 k tejto zmluve jej nedeliteľnú súčasť.
3.

V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer neboli zahrnuté, môže zhotoviteľ tieto práce 
realizovať a účtovať len vtedy, ak ich objednal a schválil objednávateľ písomne vrátane ceny a to minimálne zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ takéto investorom požadované,  prípadne vyvolané naviac práce odsúhlasené stavebným dozorom ocení jednotkovými cenami uvedenými v položkovitom rozpočte a v prípade potreby vzniku nových položiek, zhotoviteľ 
ich ocení do výšky  ekonomicky oprávnených nákladov.
4.
Prípadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prác na základe požiadaviek objednávateľa bude v prípade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpočítané a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpočtu.
5.
Objednané naviac práce, menej práce, termín vykonania naviac prác a cenu (±) sú zmluvné strany 
povinné premietnuť do základnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD.
6.
Zhotoviteľ je povinný pred vystavením konečnej faktúry vyhotoviť súpis vykonaných prác a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie.  Odsúhlasený  súpis bude súčasťou faktúry.

Splatnosť faktúry bude do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
7.

Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri realizácii diela budú dojednávané formou zápisu do stavebného denníka a s výkazom výmer prác budú podkladom pre fakturáciu po 
odsúhlasení objednávateľom a projektantom  a dodatku k ZoD.
8.
Faktúra – originálny písomný doklad musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu 
v jednom a musí obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany.
9.
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu na zabezpečenie materiálu vo výške 15 000,- eur na základe riadne vystavenej faktúry. 
VII.
Záručná doba za zrealizované dielo.
1. Záručná lehota na dielo zrealizované zhotoviteľom je 60 mesiacov a začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná lehota na materiál a na výrobky, ktoré sú súčasťou diela, ale zhotoviteľ nemôže ovplyvniť ich dĺžku záruky, bude podľa lehoty uvedenej výrobcom na záručnom liste, najmenej však 24 mesiacov. 
2.
Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom resp. užívateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia živelnou pohromou.
VIII.
Zodpovednosť za vady, sankcie
1.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté na diele ním zrealizovanom, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 Obchodného 
zákonníka,  a ktoré vznikli z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa.
2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady ním zrealizovaného diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim užívateľom diela v dohodnutých lehotách.
3.
V prípade vzniku škody  budú zmluvné strany postupovať pri je náhrade v súlade s ustanoveniami § 373 – 386 Obchodného zákonníka.
4.
Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na zhotoviteľom zrealizovanom diele, objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po zistení vady uplatniť jej písomnú reklamáciu u zhotoviteľa. V reklamácii musí byť vada popísaná a musí byť uvedené, ako sa vada prejavuje.
5.
Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa zmluvné strany dohodnú písomne.
6.
Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch objednávateľ reklamoval neoprávnene, t. j. že ním 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotoviteľa, a že sa na ňu nevzťahuje záruka resp. že vadu spôsobil nevhodným užívaním diela objednávateľ alebo užívateľ, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté s odstraňovaním vady.
7.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použití trval.
8.
Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú organizáciu –firmu. Všetky takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť a to do výšky ceny porovnateľných 
prác za porovnateľných obchodných podmienok, ako by ich vykonával zhotoviteľ.
IX.
Ostatné ustanovenia.
1.
Miestom dodania predmetu obstarávania je futbalový štadión v Banskej Štiavnici, parcelné číslo 4582/1, k.ú. Banská Štiavnica.  
2.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť miesto napojenia vody  a miesto  napojenia elektrickej   energie. 
3.

Objednávateľ osobitne uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace s odstránením nepredvídaných prekážok, ktoré sa vyskytnú na stavenisku, okrem prekážok, ktoré zavinil zhotoviteľ. Súčasne budú dodatkom k zmluve upravené všetky ustanovenia zmluvy súvisiace s výskytom a odstránením nepredvídanej prekážky vopred odsúhlasenej stavebným dozorom objednávateľa.
4.
Ak objednávateľ alebo orgán na to oprávnený dá príkaz na prerušenie prác, súvisiacich s plnením záväzku, zhotoviteľ je povinný tento príkaz akceptovať a uschovať všetko, čo pripravil na plnenie záväzku.
5.
Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. Za vyššiu moc sa 
považujú aj poveternostné podmienky znemožňujúce riadne plnenie zmluvy bežným technologickým spôsobom.
6.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, 
ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo zmluvu vypovedať. Výpoveď musí byť písomná, zdôvodnená a doručená druhej strane. Výpovedná lehota  je 1 mesiac  a začína plynúť od prvého dňa   mesiaca  nasledujúceho  po doručení  výpovede.
7.
Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo 
v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
8.
Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody (vyjmúc prípad nárokov zhotoviteľa na náhradu škody, pokiaľ 
k odstúpeniu od zmluvy došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa) a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od 
zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj :

a) atesty, osvedčenia, záručné listy a pod. týkajúce sa zrealizovanej časti diela

b) Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplatí.
9.
O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti :

a) zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela

b) súpis odovzdávaných dokladov

c) zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi

d) záruku a dĺžku jej trvania

e) dátum a podpisy oprávnených zástupcov

f) ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka 
a zostatok k úhrade
10.
Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :
a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
b) prípadné preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu a vyhotoví ju ku dňu  odovzdania časti vybudovaného diela. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. V. tejto zmluvy.
c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry objednávateľom
11.
V prípade ukončenia zmluvy objednávateľom z iného dôvodu než je porušenie zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady spojené so včasným plnením predmetu tejto zmluvy od dátumu jej podpísania, a to aj náklady uskutočnené ešte pred začatím plynutia termínu plnenia.
 X.
Zmluvné pokuty
1.
Objednávateľ v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela môže     

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

2.     Zhotoviteľ môže v prípade omeškania úhrady faktúr uplatniť zmluvnú pokutu vo výške     0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania po lehote splatnosti faktúry.
3. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu dojednanú na odstránenie oprávnene reklamovaných vád diela objednávateľom alebo užívateľom, je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 15 € za každý deň omeškania.
4. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej 
      výške vznikne v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne.
XI.
Záverečné ustanovenia
1.
Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísanými 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je možné požadovať zmenu ceny.
2.
V prípade, že obstarávateľ nebude mať zdroje na plynulé financovanie stavby, upraví sa dodatkom k zmluve začiatok stavby a ukončenie stavby.
3.
Táto zmluva je dôverná. Jej účastníci sa zaväzujú nezverejňovať ani iným spôsobom nesprístupniť skutočnosti, ktoré sa pri jej uzatváraní alebo plnení dozvedia o druhej zmluvnej strane.
4.
Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 3 vyhotovenia  a  zhotoviteľ  1 vyhotovenie.
5.
Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo zmluvy 
vyplývajúce a vznikajúce obchodným zákonníkom.
6.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.  Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
7.      V tejto zmluve nie sú vykonávané žiadne opravy či už prepisovaním alebo škrtaním.
8.      Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1  ponukový rozpočet


V  Banskej Štiavnici, dňa .................



V  ..........................,  dňa ......................
........................................................                                         ........................................................   
      Mgr. Nadežda Babiaková                                                             ............................

primátorka mesta
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