Identifikacné udaje

Identifikacné udaje stavby:

Nazov stavby, €. parcely : KapInka sv. Alzbety v Banskej Stiavnici — Projekt sandcie
parc. registra C ¢. 4109/3, 4109/2, 4104/3, 5735/1

Miesto stavby : Banska Stiavnica, Dolnd ulica ¢. 29

Okres : Banska Stiavnica

Identifikacné udaje stavebnika — investora projektu

Meno a priezvisko : Mesto Banska Stiavnica
Adresa : Radni¢né namestie 1
969 24 Banska Stiavnica

Identifikacné udaje spracovatelov projektu

Dodavatel PD : mirtech s.r.o.
Kollarova 43
974 01 Banska Bystrica
ICO 52 793 419
DIC 2121143574

Hlavny projektant : Ing. arch. Vladimir Sipkovsky, Banska Bystrica
mirtech@mirtech.sk
0907 834 090

Zodpovedny projektant
Arch-stav. Cast : Ing. arch. Vladimir Sipkovsky, SKA 0864AA


mailto:mirtech@mirtech.sk

Zakladné udaje o stavbe

Stupen projektu : projekt pre vydanie stavebného povolenia a realizaciu stavby

Charakter stavby : zmena dokoncenej stavby — stavebné Upravy v zmysle § 139b
¢l.4c) zdkona 50/1976 Z.z.

Spobsob realizacie : doddavatelsky

NKP ,kaplnka rimskokatolicka sv. Alzbety je zapisana v UZPF pod ¢. 2488/1.

Kaplnka je situovana v juhovychodnej ¢asti mesta Banska Stiavnica.

Vznik Spitalskeho kostola sv. Alzbety sa datuje do stredoveku okolo polovice 14. Storocia. V polovici 16.
stor. bol kostol prestavany na mestsku branu tzv. Antonskud (Krupinskd). V roku 1875 bola brana zburana
a zachovana svatyna kostola bola stavebne upravena na kaplnku. V rokoch 1894 — 1895 bola realizovand
regotizacia objektu (interiérova vymalba, osadenie vitrazovych okien...).

V priebehu 20. stor. a najma v jeho druhej polovici boli realizované stavebné Upravy — osadenie
soklového obkladu z travertinovych platni, realizacia odtokového Zlabu v beténovom I6Zku po obvode
(severnd, vychodna a juznd strana). K celnej fasade bol pri Uprave chodnika dotiahnuty asfalt. Z dévodu
zvysenej nivelety chodnika bol do vstupu kaplnky doplneny kamenny schodovy stuper.

Stavba je situovana na parcele ¢. 4109/3 ktora je vo vlastnictve stavebnika (LV ¢. 3076), rovnako ako
okolité parcely ¢.4109/2,4104/3,5735/1 ktoré st navrhovanym rieSenim dotknuté.

Prehlad vychodiskovych podkladov

Rozhodnutie KPU Banska Bystrica o zdmere vlastnika NKP, 09. 10. 2020.

Prieskum a posudenie zavlhnutia stenovych konstrukcii, spracovatel Ing. arch. Vladimir Sipkovsky,
oktéber 2020.

Vizualna obhliadka objektu.

Clenenie stavby na stavebné objekty
Stavebné objekty a ¢lenenie projektovej dokumentacie:
SO-01 Kaplnka

Architektonicko-stavebna ¢ast

Vecné a casové vizby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie

Stavba ma vecné a ¢asové vazby na realizaciu rekonstrukcie chodnikov v predpoli kaplnky, nakolko
existujuci stav je ddvodom zavihania obvodovych stien, ako aj mozného priameho prieniku dazdovych
vod cez vstupny portal. V projekte (Celkova situdcia — navrhovany stav) su naznacené pozadované
vySkové pomery spevnenych ploch, ich materidlové rieSenie a sp6sob odvedenia dazd'ovych vod.

V pddorysnom rieSeni predpolia kaplnky je mozné riesit naznakovu rekonstrukciu s vyabstrahovanim
znakov podorysu zaniknutej renesancnej brany.

Popis projektu a existujiceho stavu

Predmetom projektu je sanacia vlhkosti stenovych konstrukcii.

Murivo je v prevaznej miere kamenné, v niektorych ¢astiach sa predpoklada mieSané s tehlovym
murivom z plnych palenych tehal. Typy omietky bude potrebné podrobne popisat na zéklade vzoriek z
reStauratorskych sond ziskanych historickym prieskumom NKP.

Obvodové steny st v sti¢asnosti zahlbené pod troviiou okolitého terénu 0,5m.



Omietka v interiéri je v niektorych miestach (nad podlahou) zavlhnutd, pokryta silnymi vykvetmi soli.
Podlaha v kaplnke je vydlazdend cementovou dlazbou 250 x 250mm uloZzenou do Sachovnicového vzoru.
Kompletnu skladbu podlahy bude potrebné podrobne popisat na zédklade vzoriek zo sond ziskanych
historickym prieskumom NKP.

Objekt nie je vykurovany, ¢o ovplyviiuje prechod a kondenzaciu vodnych pdr a prechod vihkosti v murive.
Porézne murivo je ohrozené vymfzanim vody na lad, pri otepleni sa odparuje mnozstvo vodnej pary a ta
désledkom objemovej zmeny prenikd cez murivo povrchom von. Odparovanim vody krystalizuja soli,
ktoré sa pri vihkom pocasi znovu rozpustaju do muriva. To, v spojitosti s nedostato¢nym prirodzenym
vetranim, s neexistujtcimi vodorovnymi hydroizolaciami zékladového muriva, zahibenim trovne podlahy
v prednej ¢asti podorysu a nevhodnymi dodatoénymi stavebnymi Upravami, tvori primarnu pricinu
zavihania. Sekurdéarnou pri¢inou zavihania st poruchy na okapovom chodniku, vonkaj$ich spevnenych
plochach a vysoka niveleta asfaltového chodnika.

Na zaklade vizualnej obhliadky je mozZné potvrdit nepridrinost, zvetralost a z ¢asti zasolenie omietok
(odutie aZz odpadnutie). Vzlinanie vody resp. zemnej vlhkosti sa prejavuje na stenach z exteriérovej aj
interiérovej strany.

Pri stavebnych Upravach najma v druhej polovici 20. storocia boli pouzité nevhodné technoldgie

a material, ¢o sa prejavuje stipanim vzlinajucej vlhkosti na obvodovych murivach do vysky cca 1000mm
na strane juhovychodnej, vychodnej a severnej. Na strane juhozapadnej sa vlihkost muriva prejavuje az
do vysky cca 2400mm od Urovne terénu a na strane zapadnej do vysky cca 1500mm.

Dazd'ové vody su v sucasnosti odvadzané dvomi zvislymi zvodmi, ktoré su vyvedené priamo na beténovy
odkvapovy chodnik. V nadsoklovej ¢asti su viditelné flaky po vzlinajlcej vlihkosti, vzhladom na chybajicu
vodorovnu hydroizolaciu a na problematicky detail prechodu neodvetraného sokla na omietku. Sokel je
tvoreny z kamenného obkladu s ukoncujucou hornou vodorovnou plochou z rovnakého materidlu, ktora
nie je spddovana smerom od fasady.

Obkladové platne su osadené plosne, silne cementovou maltou, bez odvetrania.

Stavebno-technické rieSenie

Sanacny systém je navrhnuty na zaklade prieskumu a posudenia zavlhnutia stenovych
konstrukcii Systém je mozné zamenit za ekvivalentny, pri zmene systému je potrebné predlozit
investorovi technické parametre na porovnanie.

Buracie a pripravné prdce v exteriéri

Prace pozostdvaju z :

- Vyburania betédnového okapového chodnika z troch stran obvodu kaplnky, 5. 600mm,
predpokladana hr. 150mm, dizky 29,30m.

- Vyburanie vonkajSieho odvodiovacieho Zlabu z beténovej dlazby 200 x 200mm, $. 400mm,
predpokladana hr. 40mm, dizky 30,70m. Zlab je zausteny do existujucej $achty dazdovej kanalizacie
s ocelovou krycou mrezou. Sachta je pripojkou napojend na verejnu kanalizaénd siet.

- Zo juhozapadnej strany (uli¢na fasada so vstupom) sa odstrani asfaltova vrstva chodnika hr.
60mm a vrstva kameniva hr. 200mm, v pase Sirky 600mm, v celkovej ploche 13,15m2. Bdrany pas oddelit
od ostatnej plochy chodnika rezanim.

- Vykopové prace po celom obvode kapInky do hibky max. po troveri zékladovej $pary —
predpokladame cca 600mm pod uroviiou podlahy. Z troch stran obvodu kaplnky bude vykop Sirky




1 000mm, z juhozapadnej strany sirky 600mm. Vykopy realizovat ru¢ne, po etapach max. do 10m

v jednom zabere alebo podla pokynov statika.

- Vyburat novodobé nevhodné stavebné prvky — kamenny schodovy stuper vo vstupe ako aj sokel
z travertinovych platni, siahajtci do vy$ky max. 800mm od upraveného terénu, dizky 47,90mm.

- Osekat zavlhnutd omietku hr. 30 — 50mm z fasad nad soklom v rozsahu navrhovanej sanac¢nej
omietky — max. do vysky +2,40m — celkova plocha cca 60m?2.

Bdracie a pripravné prdce v interiéri

- Demontdz a nasledna montdz prvkov v interiéri — lavice, pédium.

- Rozobrat dlazbu kaplnky po obvode, v pase 5. 200mm, s podkladnymi beténovymi vrstvami do
celkovej predpokladanej hibky 200mm, dizky 27,80m.

- Osekat zavlhnutt omietku hr. 30 — 50mm v rozsahu navrhovanej sanacnej omietky — max. do

vysky +1,10m — celkova plocha cca 32m2.

Navrhované konstrukcie a prdce v exteriéri

- Vo vykope okolo obvodu kaplnky sa zrealizuje Uprava obnaZenych zdkladov pod uUroviiou terénu,
na ploche 28,8m2.

Skladba podla navrhu sanacie predstavuje :

- vyCistenie muriva od prachu + vycistenie skar do hlbky 15mm.

- murivo 2x silne napustit ESCO-FLUATom; aplikdcia $tetcami. Celkova spotreba 0,4kg/m?’.

- realizacia adhézneho podkladu THERMOPAL SP - hydraulicky tuhntca sucha malta pre zvysenie
prilnavosti minerdlnych omietok na nosnych mineralnych podkladoch (sanacny $pric). Spotreba
materidlu 3-4 kg/m”.

- vytvorenie hydrofdbnej, vodonepriepustnej omietky — ASOCRET M30 pri min. hrubke 10mm. Maltu
po zavadnuti horizontalne zdrsnit.

- Projekt v ramci sandcie muriva pocita s uloZzenim drenaze. Drenaz sa realizuje v 1 vetve,
ktord sa ulozi v spodnej ¢asti vykopu popri troch strandch obvodu kaplnky a bude zaustena do
existujucej Sachty dazdovej kanalizacie. Perforované drendine potrubie DN100 je vsadené do
Strkového zasypu a prelozené geotextiliou 300mg/m2 na zabranenie vnikania a zanesenia
jemnymi ¢astami hliny. Vykop sa dosype zhutfiovanym zédsypom vykopanou zeminou po vrstvy
okapového chodnika, t.j. triedené rie¢ne kamenivo fr. 16/63mm hr.100mm + zahradna félia voci
prerastaniu buriny. Di?ka je 32,5m.

- Po vonkajSom okraji okapového chodnika je navrovany odvodnovaci liniovy Zlab do ktorého sa
zaUstia dazd'ové vody zo strechy kaplnky a ktory bude zachytavat povrchové dazdové vody jednak

z okapového chodnika (spadovany smerom od budovy), jednak mozZné privalové vody z okolitého
zatravneného terénu. Odvodnovaci Zlab je navrhovany z polymerického beténu s. 150mm a stavebnej
vysky 210mm, osadeny do betédnového l6zka C25/30, kryci rost z liatiny, zalsteny do existujicej Sachty
dazdovej kanalizacie. Dizka je 32,5m a celkova $irka okapového chodnika s odvodiiovacim Zlabom je
1300mm.

- V predpoli kaplnky sa pocita s uloZzenim kamennej dlazby 400 x 400 — 600 x 40 - 70mm,

s podkladnymi vrstvami z drveného kameniva fr. 2-5mm hr. 30 — 60mm a drveného kameniva fr. 8 —
16mm hr. 200mm. Plocha zahrnutd v projekte je v rozsahu vyburaného asfaltu, t.j. 13,15m2.



- Vo vstupe, po vyburani novodobého schodového stupna, sa zrealizuje oprava resp. celkova
nahrada existujuceho kamenného stupra. Presny rozsah bude spresneny podla zhodnotenia technického
stavu a vysledkov historického prieskumu.

- Na obnazenu plochu vonkajsieho muriva sa zrealizuje sanaéna omietka WTA v rozsahu plochy
vyburaného sokla a osekanej omietky, t.j. cca 100m2.

Skladba podla navrhu sanacie :

- vyCistit murivo od prachu + vydistit Skary do hlbky 15mm.

- murivo 2x silne napustit ESCO-FLUATom; aplikacia $tetcami. Celkova spotreba 0,4kg/m”.

- realizacia adhézneho podkladu THERMOPAL SP - hydraulicky tuhntca sucha malta pre zvysenie
prilnavosti minerdlnych omietok na nosnych mineralnych podkladoch (sanacny $pric). Spotreba
materidlu 3-4 kg/m”.

- nanesenie podkladnej vrstvy THERMOPAL GP 11, hr. 20mm ; spotreba 8,0 kg /m?/ 10mm hr., t.j.

v nasom pripade 2 x 8,0 = 16,0 kg /m”. Po aplikacii vrstvu zdrsnit (napr. zubovou stierkou 6mm).

- aplikovat sanacni omietku THERMOPAL SR 24 min. hr. 20mm.

- naniest jemny sanacny stuk THERMOPAL FS 33

+ Medzikrok — elimindcia vplyvu zrazkovych vod, na ploche 0,2 x 47,9 = 9,58 m?:

Po aplikaciii adhézneho podkladu (Thermopal SP) nasleduje vytvorenie hydrofébnej, vodonepriepustnej
omietky —ASOCRET M30 pri min. hrabke 10mm. Maltu po zavadnuti horizontalne zdrsnit.

- Vrchny nater silikatovou farbou realizovat podla vysledkov historického prieskumu. Do rozpoctu
uvazujeme len plochu v rozsahu sanaénej omietky.

- Stavebny objekt zahffia aj rekultivaciu zelenych ploch pozdi? trasy vonkajsieho zfabu, ktoré budu

zasiahnuté vystavbou. Uprava spoéiva v dosypani vykopov, urovnani a rekultivacii — obnove travnika
vysevom. Zatravnenie vykonat na nezaburineny povrch pddy. Vysev sa odporuca vykonat v obdobi, kedy
sa predpokladaju vhodné vlahové podmienky. Na plochy uréené pre vegetacné Upravy sa navezie
humadzna zemina v min. hrdbke 0,15m a rovnomerne sa rozprestrie. Nasledne sa plocha upravi
hrabanim. Pre vysev sa odporuca pouzit druhy nizkovybeZzkatych trav, nenaro¢nych na Ziviny a vlahu.
Odporuca sa parkova tradvna zmes. Plocha rekultivovanej zelene — zatravnena plocha 35,0 m2

Navrhované konstrukcie a prdce v interiéri

- Vytvorenie odvetravacieho kandlika podlahy po obvode. Zasyp penovym sklom na ktorom budu
uloZzené atypické mosadzné mriezky 200 x 500 x 3mm (upresnit pred vyrobou podla presného rozmeru
otvoru vymedzeného murivom a zostavajicou dlazbou). Dizka cca 30,00m.

- Na obnaZenu plochu vnutorného muriva sa zrealizuje sanacna omietka WTA v rozsahu plochy
osekanej omietky, t.j. cca 33,00m?2.

Skladba podla ndvrhu sandcie :

- vycistit murivo od prachu + vydistit skary do hlibky 15mm.

- murivo 2x silne napustit ESCO-FLUATom; aplikdcia $tetcami. Celkova spotreba 0,4kg/m”’.

- realizacia adhézneho podkladu THERMOPAL SP - hydraulicky tuhntca sucha malta pre zvysenie
prilnavosti minerdlnych omietok na nosnych mineralnych podkladoch (sanacny Spric). Spotreba
materialu 3-4 kg/m”.

- nanesenie podkladnej vrstvyy THERMOPAL GP 11, hr. 10mm; spotreba 8,0 kg /m?/ 10mm hr. Po aplikécii
vrstvu zdrsnit (napr. zubovou stierkou 6mm).

- aplikovat sanaé¢ni omietku THERMOPAL SR 24 min. hr. 20mm.

- naniest jemny sanacny stuk THERMOPAL FS 33



+ Medzikrok — elimindcia vzlinajucej vihkosti v oblasti odvetravacieho kandlika v podlahe, na ploche 0,4 x
27,8=11,12m’:

Po aplikaciii adhézneho podkladu (Thermopal SP) nasleduje vytvorenie hydrofébnej, vodonepriepustnej
omietky —ASOCRET M30 pri min. hrdbke 10mm. Maltu po zavadnuti horizontalne zdrsnit.

- Vymalbu realizovat dvojnasobnym naterom vapennou farbou podla vysledkov restauratorskych sond
historického prieskumu. Do rozpoctu uvazujeme len plochu v rozsahu sanacnej omietky.

Charakteristika stavby

Celkovad lehota vystavby, terminy zahdjenia a ukoncenia vystavby

Terminy:
zahdjenie stavby :rok 2021
ukoncenie stavby :rok 2022

Zhodnotenie polohy, stavu staveniska, udaje o su¢asnych objektoch
Poloha navrhovanej dostavby je zndzornena na vykrese C.1 Celkovd situdcia.
Charakter stavby nevyzaduje zaber polhohospodarskej pédy, ani vyrub stromov.

Riesenie dopravy
Stavba nema ndroky na rieSenie zmien dopravnej situacie v danej lokalite.
Doprava materialu na vystavbu bude po verejnych komunikaciach.

Starostlivost o Zivotné prostredie

Negativny dopad na Zivotné prostredie bude pocas realizacie stavebnych prac ( zvyseny hluk,
prach a pod.). Tuto skutoc¢nost treba riesit organizéciou prace v dennych hodinach.
Stavba nebude mat po realizacii negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Odpady, ktoré vzniknu pocas prac st zaradené podla Katalégu odpadov (priloha €. 1 vyhlagky MZP SR €.
284/2001 Z.z.) a uplatnenim postupu uvedeného v prilohe ¢. 5 vyhlasky nasledovne:

Cislo a druh odpadu nazov druhu odpadu kategdria odpadu
1701 BETON, TEHLY. DLAZDICE
17 01 07 Zmesi betonu, tehal, obkladadiek, dlazdic...
Iné ako v 10 01 06 (0]
1703 BITUMENOVE ZMESI ... A DECHTOVE VYROBKY
17 0302 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
-odstr. pévodnej Zivicnej krytiny komunikacii O
17 05 ZEMINA, KAMENIVO
17 0506 Vykopova zemina ind ako v 17 05 05 0]
17 06 I1ZOLACNE MATERIALY
1706 04 Izola¢né materidly iné ako 170601 a 1706 03 O
17 09 INE ODPADY ZO STAVBY
170904 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii
iné akov 17 09 01 - 03 (0]

15 ODPADOVE OBALY



150101 Obaly z papiera a lepenky (0]
150102 Obaly z plastov 0]
150103 Obaly z dreva (0]
20 KOMUNALNE ODPADY

200301 Zmesovy komunalny odpad 0

Odpady sa budd zhromazdovat oddelene podla druhov, evidovat a pri KK sa doloZi potvrdenie
o spbsobe likvidacie alebo uskladnenia na riadenej skladke. Na stavenisku sa nesmie palit horlavy
odpadovy materidl.
- Pri nakladani s odpadmi je potrebné zabezpecit plnenie vSetkych legislativnych predpisov zakona
¢.223/2001 Z.z.0 odpadoch, v suvislosti s realizaciou stavby ako aj pri prevadzkovani stavby.

Pldn organizdcie vystavby

Stavba bude realizovana dodavatelsky. Vybrany dodavatel si vypracuje vlastny plan organizacie
vystavby, ale zdkladné podmienky budu dodrzané:
Stavebny dvor bude vytvoreny na pozemku stavebnika, s dostato¢nymi plochami na skladky a zariadenie
staveniska. Na stavbu sa bude pristvat stavebny material postupne podla potreby, tym sa vylucia skladky
vic&sieho rozsahu. Satne a socidlne zariadenia budu zabezpedené dodavatelom stavby na pozemku
stavebnika.
Napojenie na zdroje vody a energii z existujucich sieti.
Pre dopravu materidlu, montaz a demontaz konstrukcii budu pouzité vhodné mobilné dopravné
prostriedky.
Pri realizacii vSetkych druhov stavebnych prac bude potrebné prisne dodrziavanie bezpecnostnych
predpisov.
Navrhovanad pristavba nemad negativny vplyv na kvalitu Zivotného prostredia.
Pocas realizacie i celej zZivotnosti stavby je pévodca povinny dodrziavat ustanovenia zdkona ¢. 223/2001
Z.z. 0 odpadoch a suvisiacich vyhldsok MZP v odpadovom hospodarstve.
Pred zahdajenim vystavby je potrebné vytycit vietky podzemné inZinierske siete.

Starostlivost o bezpecénost prdce

Na stavenisku budu realizované také bezpecnostné opatrenia, ktoré zaistia organizacnym alebo
technickym sp6sobom bezpeény vykon ¢innosti na stavenisku a jeho okoli, ako aj bezpeénu prevadzku
pouzivanych zariadeni a mechanizmov. Ndvrhy bezpecnostnych opatreni sa riadia najma :

- zdkonom ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov,

- ustanovenim vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach,

- nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko,

- ustanovenim vyhlasky ¢. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci

a bezpecnosti technickych zariadeni,

- nariadenim vlady SR ¢. 387/2006 Z.z. o poZiadavke na zaistenie bezpecénostného a zdravotného
oznacenia pri praci.

Pri stavebnych pracach je potrebné venovat zvy$end pozornost pracam vo vyskach. Z hladiska
bezpecnosti sa musi zabezpedit istenie montaznikov.

Vyvody elektrickej energie pre stavebné Ucely je potrebné zabezpedit proti poskodeniu a manipulacii.
Pri vystavbe sa nepredpoklada pouZitie zvlastnych stavebnych mechanizmov.

Vsetci pracovnici musia byt preukazatelne oboznameni s platnymi bezpecnostnymi predpismi. Po celd
dobu vystavby musi byt kontrolované ich dodrZziavanie.



Zvysenu pozornost je treba venovat praci s elektrickymi zariadeniami. Na tie musia mat pracovnici
prislusné opravnenia a kvalifikaciu.

Pri vSetkych pracach je potrebné postupovat v zmysle platnych bezpec¢nostnych predpisov vyhlasky
SUBP.

ProtipoZiarne zabezpecenie stavby
Realizdciou stavby nedochadza ku znizeniu poziarnej bezpecnosti okolitych objektov, ani osob a
nedochddza ku stazenému zasahu poziarnych jednotiek.

Ochranné pdasma
Pre NKP platia pravidla zdkladnej ochrany, stanovené v §27 zakona o ochrane pamiatkového fondu.

Celkové ndklady stavby
Predpokladany celkovy naklad : do 40 tis. EUR
Celkové ndaklady stavby su podrobne vycislené v sihrnnom rozpocte stavby.

V Banskej Bystrici Vypracoval:
November 2020 Ing. arch. Vladimir Sipkovsky
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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby : NKP kaplnka rimskokatolicka sv. Alzbety
Dond 26, sup. €. 902, Banska Stiavnica

Miesto stavby : katastralne Uzemie Banska Stiavnica
parcela registra C KN ¢. 4109/3

Okres : Banska Stiavnica
Kraj : Banskobystricky
Charakter stavby : Obnova narodnej kultdrnej pamiatky — sanacia obvodového muriva
Vlastnik NKP : Mesto Banska Stiavnica
Radni¢né namestie ¢. 1, 969 24 Banska Stiavnica
LV ¢. 3076

NKP je evidovana v UZPF ¢. 2488/1

Spracovatel posudku: Ing.arch. Vladimir Sipkovsky,
autorizovany architekt, reg. ¢. SKA 0864AA

Datum : oktdber 2020

2. POSUDENIE VLHKOSTI MURIVA FASAD NKP

Vznik Spitalskeho kostola sv. Alzbety sa datuje do stredoveku okolo polovice 14. stor. V polovici 16. stor. bol kostol
prestavany na mestskd branu tzv. Antonskd (Krupinskd). V roku 1875 bola brana zbdrand a zachovana svatyna
kostola bola stavebne upravend na kaplnku. V rokoch 1894 — 1895 bola realizovana regotizacia objektu (interiérova
vymalba, osadenie vitraZzovych okien...).

V priebehu 20. stor. a najma v jeho druhej polovici boli realizované stavebné Upravy — osadenie soklového obkladu
z travertinovych platni, realizacia odtokového Zlabu v betonovom I6Zku po obvode (severna, vychodna a juzna
strana). K Celnej fasade bol pri Uprave chodnika dotiahnuty asfalt. Z dévodu zvysenej nivelety chodnika bol do
vstupu kaplnky doplneny kamenny schodovy stupen.

Murivo je v prevaznej miere kamenné, v niektorych €astiach sa predpokladd mieSané s tehlovym murivom z plnych
palenych tehal. Typy omietky bude potrebné podrobne popisat na zédklade vzoriek z reStauratorskych sond
ziskanych historickym prieskumom NKP.

Obvodové steny st v stii¢asnosti zahlbené pod troviiou okolitého terénu 0,5m.

Omietka v interiéri je v niektorych miestach (nad podlahou) zavlihnutd, pokryta silnymi vykvetmi soli.

Podlaha v kaplnke je vydlazdend cementovou dlazbou 250 x 250mm uloZenou do Sachovnicového vzoru.
Kompletnu skladbu podlahy bude potrebné podrobne popisat na zdklade vzoriek zo sond ziskanych historickym
prieskumom NKP.

Objekt nie je vykurovany, ¢o ovplyviiuje prechod a kondenzéciu vodnych par a prechod vlihkosti v murive. Porézne
murivo je ohrozené vymrzanim vody na fad, pri otepleni sa odparuje mnoZstvo vodnej pary a ta dosledkom
objemovej zmeny prenika cez murivo povrchom von. Odparovanim vody krystalizuju soli, ktoré sa pri vihkom pocasi
znovu rozpustaju do muriva. To, v spojitosti s nedostatoénym prirodzenym vetranim, s neexistujlicimi vodorovnymi
hydroizolaciami zékladového muriva, zahibenim Grovne podlahy v prednej &asti pddorysu a nevhodnymi
dodatoénymi stavebnymi Gpravami, tvori primarnu pricinu zavihania. Sekurdarnou pri¢inou zavihania st poruchy na
okapovom chodniku, vonkajsich spevnenych plochach a vysoka niveleta asfaltového chodnika.



Prieskum a posudenie zavlhnutia stenovych konstrukcii vysSie uvedeného objektu.

Podkladom pre posudenie bola obhliadka objektu a chemicka analyza reprezentativneho suboru vzoriek
odobratych dnia 17.9.2020.

Na zaklade vizudlnej obhliadky je mozné potvrdit nepridrinost, zvetralost a z ¢asti zasolenie omietok (odutie az
odpadnutie). Vzlinanie vody resp. zemnej vlhkosti sa prejavuje na stenach z exteriérovej aj interiérovej strany.
Pri stavebnych Gpravach najma v druhej polovici 20. storocia boli pouzité nevhodné technoldgie a materidl, ¢o sa
prejavuje stupanim vzlinajucej vihkosti na obvodovych murivach do vysky cca 1000mm na strane juhovychodnej,
vychodnej a severnej. Na strane juhozapadnej sa vihkost muriva prejavuje az do vysky cca 2400mm od drovne
terénu a na strane zdpadnej do vysky cca 1500mm.

Dazdové vody su v sucasnosti odvadzané dvomi zvislymi zvodmi, ktoré su vyvedené priamo na beténovy odkvapovy
chodnik. V nadsoklovej Casti su viditelné flaky po vzlinajucej vihkosti, vzhladom na chybajicu vodorovnu
hydroizolaciu a na problematicky detail prechodu neodvetraného sokla na omietku. Sokel je tvoreny z kamenného
obkladu s ukonc¢ujicou hornou vodorovnou plochou z rovnakého materialu, ktora nie je spddovana smerom od
fasady.

Obkladové platne su osadené plosne, silne cementovou maltou, bez odvetrania.

Navrh sanacie zavlhnutia je spracovany v dvoch variantoch.

Variant ¢.1
- je navrhnuty metédou sanacie vratane vytvorenia horizontalnej injektaznej clony, ¢o predstavuje zhodu so
vietkymi smernicami WTA.

Variant €. 2

- je navrhnuty s pouZitim zasadne reverzibilnych postupov, v sulade s rozhodnutim KPU Banska Bystrica
0 zadmere obnovy NKP zo dfia 9.10.2020, avsak s konstatovanim, Ze navrhované rieSenie aj napriek prijatym
opatreniam nepredstavuje trvalé rieSenie.
Navrhované materialy v oboch variantoch maju platné certifikaty WTA.



Miesta odberu vzoriek :

Vzorka ¢.1

Vzorka ¢.2




Vzorka ¢.3

Stupern zasolenia muriva podla WTA 2-9

Soli Obsah soli v % hmotnosti
Chloridy <0,2 0,2-0,5 >0,5
Dusi¢nany <0,1 0,1-0,3 >0,3
Sirany <0,5 0,5-1,5 >1,5
Hodnotenie stupria zasolenia muriva nizky -

Vyhodnotenie nameranych hodnét — Kaplnka Sv.Alzbety , Banska Stiavnica

a. vodorozpustnych soli

C. vzorky Chloridy Dusi¢nany Sirany
1 0,04 0,25 0,83
2 0,07 0,12 1,25
3 0,02 0,00 0,26

b. stupen vlhkosti

- zvysSena

C. vzorky Vihkost (hm.%)
1 7,04

2 15,88

3 8,62




Na zaklade vyssie uvedenych skutocnosti doporucujem nasledovny postup:

Variant¢. 1

Ako prvy krok po odstraneni posSkodenych omietok s vycistenim Skar do hlbky 15mm navrhujem doplnkové
opatrenie - fluataciu starého muriva pomocou pripravku ESCO-FLUAT .

Meni na povrchu nachadzajlce sa lahko rozpustné soli (chloridy a sirany) na nerozpustné resp. tazko rozpustné, ¢im
zabranuje ich prechodu do ¢erstvej sana¢nej omietky THERMOPAL vo faze schnutia.

ObnaZené murivo sa 2x silne napusti ESCOFLUATom; aplikécia pripravku $tetcami. Celkova spotreba 0,4 kg/m?.
Napustenie v dvoch pracovnych krokoch:

1. krok: 1 diel ESCO-FLUATu + 2 diely vody

2. krok: 1 diel ESCO-FLUATu + 1 diel vody.

Medzi prvym a druhym pracovnym krokom sa dodrzi technologicka prestavka min. 7 hodin.

Cca 24 hodin po poslednom cisteni sa povrch muriva eSte raz nasucho pozameta kefou.

Nasleduje :

Dodatocné vytvorenie horizontalnej clony v murive nizkotlakovou injektazou.

Tato metdda je vhodna najma v pripadoch, ked predmetné murivo je znacne alebo Uplne nasytene vodou.
Priemer vrtov sa zvoli podla pouZitej metddy aplikdcie, zvycajne cca. 10mm.

Realizovat pomocou AQUAFIN F; spotreba min. 15 kg/m? prierezovej plochy muriva, injektdZzny roztok hotovy k
priamemu pouZitiu.

Vytvori sa dodato¢na horizontalna zabrana proti kapilarne vzlinajucej vihkosti v murive.

Injektaz je mozné aplikovat do stupna previhéenia muriva az 95 %.

Systém je certifikovy a doporuceny WTA.

Umiestenie vrtov sa riadi podla druhu a stavu muriva. U hutného, malo nasiakavého tehlového muriva, ktorymi su
tvorené zvislé konstrukcie ako aj v pripade vodorovného usporiadania vrtov sa odporuca zrealizovat injektaz v
dvoch radoch. Vyskova vzdialenost medzi tymito dvoma radmi vrtov by mala byt < 8cm. Osova vzdialenost otvorov
je spravidla 12,5cm.

Osetrenim povrchu muriva v oblasti horizontalnej clony tesniacou mineralnou maltou ASOCRET M30 sa zabrani
Uniku AQUAFINu-F pocas realizacie samotnej nizkotlakovej injektdaze.

Murivo s va¢Simi dutinami, trhlinami, prip. otvorenymi Sparami do 5 mm pred robenim vlastnej injektaze
doporucujem vyplnit tekutou maltou ASOCRET-BM prostrednictvom injektaznej trysky pod tlakom cca 10 barov.
Potom previest injektaz AQUAFINom-F rovnako pod tlakom cca 10 barov pomocou injektaznej trysky. Po cca 24
hodinach sa odstrania injektazne hmozdinky a vrty sa vyplnia ASOCRETom-BM.

Prikiaod umieslierdo warmech  olvorow Bkt
irjerkchod:



Opatrenia v zavislosti od stupfia zasolenia muriva podla WTA
Stupeﬁ_ . Opatrenia Hrubky vrstiev Poznémky
zasolenia * (cm)
Prednastrek spravidla len s ias-
tony okrytim podkladu (sietovity
1.) Prednastrek =05 post}gll()? ytim po ( 4
nizky 2) THERMOPAL-SR24 / Vpripade, Ze podiiad je opatreny
THERMOPAL-SR44-weiss / | 22,0 cementovou néterovou hydroizoléciou
THERMOPAL-ULTRA alebo ide o podklad zlomoveho
kameria, vtedy sa prednastrek
aplikuje so stupfiom krytia 100 %.
1.) Prednastrek =05
2.) THERMOPAL-SR24/ e e las
THERMOPAL-SR44-weiss / | 1,0 -2,0 Celkovh hribka:
THERMOPAL-ULTRA min. 2,5 cm; max. & cm;
jednotlivé  medzivrstvyy  dobre
3.) THERMOPAL-SR24/ zdrsnit.
stredny a2 THERMOPAL-SR44-weiss / 1,0-20
vysoky THERMOPAL-ULTRA
1.) Prednastrek =05
2.) THERMOPAL-GP11 =210 Je potrebné dodrziavat technolo-
gickl prestavku 1 der na kazdy
3.) THERMOPAL-SR24/ -
THERMOPAL-SR44-weiss / | 21,5 T mm hrubky vrstvy.
THERMOPAL-ULTRA
* Zistuje a vyhodnocuje sa podla vysledkov prieskumu.

Vychadzajuc z tabulky ,, Opatrenie v zavislosti od stupna zasolenia podla WTA“ ( vid vyssie ) doporucujem
nasledovny postup:

Na vSetky sanované plochy nasleduje realizacia adhézneho podkladu THERMOPAL SP -hydraulicky tuhnuca sucha
malta pre zvysenie prilnavosti mineralnych omietok na nosnych mineralnych podkladoch. Zodpoveda poZiadavkam
podla WTA-listu 2-9-04D. Spotreba materidlu 3-4 kg/m? . Stupen krytia plochy < 50%

Medzikrok — elimindcia vplyvu zrazkovych vod.



Po aplikaciii adhézneho podkladu (Thermopal SP) nasleduje vytvorenie hydrofdbnej, vodonepriepustnej omietky —
oblast :cca + 200mm pod a nad UT ; ASOCRET M30 pri min. hribke 10mm. Maltu po zavddnuti horizontéalne
zdrsnit.

Vyhody:

Moznost poufZitia v interiéri a exteriéri. Vhodnost pri pdsobeni vody alebo vlhkosti z pozitivnej alebo aj z negativnej
strany (z podkladu).

Kompenzované zmrastovanie — minimalizacia tvorby zmrstovacich trhlin.

Rychle tvrdnutie. Aj po realizacii celoploSnej vyrovnavky alebo celoplosnej vodonepriepustnej omietky je mozné uz
na druhy den pristUpit k realizacii dalSich vrstiev.

Nasleduje nanesenie podkladnej vrstvy THERMOPAL GP 11, hr. 15mm ; spotreba 8,0 kg /m?/ 10mm hr. Po aplikacii
vrstvu zdrsnit (napr. zubovou stierkou 6mm).

Po technologickej prestavke (cca 10 dni) aplikovat sanaéni omietku THERMOPAL SR 24 min. hr. 15mm.

Po technologickej prestavke min. 25 dni sa mdze naniest jemny sana¢ny Stuk THERMOPAL FS 33 ; je krémovobielej
farby a moze zostat ako findlna Uprava alebo je mozné aplikovat vysokopriepustna silikatovu farbu s hodnotou sp<
0,2m

Poznamka:

lokalne vylamané plochy do hrabok cca 100mm pred aplikdciou sanacného sytému vyspravit pomocou tlomkov
napr. pévodného murovacieho materidlu a vdpennej malty.

1. piwodné murivo - tehly
- kamefi

|2 neutralizacia
ESCO-FLUAT

3. sanaény Spric
THERMOPAL SP

4. podkladnd omietka
THERMOPAL GP 11

5. sanaénd omietka
THERMOPAL SR 24

6. Stukova vrstva
THERMOPAL FS 33

ASOCRET M30




Rekapitulacia spotrieb materialov

nazov spotr.
materialu kg/m2

neutraliz itor ESCO-FLUAT 0,40

Spric Themopal - SP 400

podkladna omietka THERMOPAL GP 11 12,00
sanaéna omietka THERMOPAL SR 24 14,25

sanaény Stuk THERMOPAL FS 33 3,50
injektaZny roztok AQUAFINF 15,00

vyplii vrtov ASOCRET BM 4,00

ofetrenie v rovine vitov- tesnaica
vrstva ASOCRET M30 14,00
Variant €. 2

Pracovny postup pri tomto variante je velmi podobny ako v prvom, s tymito zmenami :

- je vynechané horizontdlne clonenie,

- tesniaci pas z ASOCRETu M30 (v soklovych partidch ) nekoncéi 200mm pod UT, ale je potiahnuty az cca 300mm
pod Uroven zapustenej podlahy,

- samotna hrdbka sanacnych vrstiev je zvySend, tj. THERMOPAL GP 11 aj THERMOPAL SR 24 hr. po 20mm;

tj. konecna hrdbka sanacénej vrstvy je 40mm

- v styku podlahy a steny navrhujem vytvorit vetraci kanalik.

Ako prvy krok po odstraneni poskodenych omietok s vycistenim skar do hlbky 15mm navrhujem doplnkové
opatrenie - fluataciu starého muriva pomocou pripravku ESCO-FLUAT .

Meni na povrchu nachadzajuce sa lahko rozpustné soli (chloridy a sirany) na nerozpustné resp. tazko rozpustné, ¢im
zabranuje ich prechodu do Cerstvej sanacnej omietky THERMOPAL behom faze schnutia.

ObnaZené murivo sa 2x silne napusti ESCO-FLUATom; aplikdcia pripravku $tetcami. Celkovd spotreba 0,4 kg/m?2.
Napustenie v dvoch pracovnych krokoch:

1. krok: 1 diel ESCO-FLUATu + 2 diely vody

2. krok: 1 diel ESCO-FLUATu + 1 diel vody.

Medzi prvym a druhym pracovnym krokom sa dodrzi technologicka prestavka min. 7 hodin.

Cca 24 hodin po poslednom Ccisteni sa povrch muriva eSte raz nasucho pozameta kefou.

Na vSetky sanované plochy nasleduje realizacia adhézneho podkladu THERMOPAL SP -hydraulicky tuhnuca sucha
malta pre zvysenie prilnavosti mineralnych omietok na nosnych mineralnych podkladoch. Zodpoveda poZiadavkdam
podla WTA-listu 2-9-04D. Spotreba materidlu 3-4 kg/m? . Stupen krytia plochy < 50%

Medzikrok — elimindcia vplyvu zrazkovych vod.

Po aplikaciii adhézneho podkladu (Thermopal SP) nasleduje vytvorenie hydrofébnej, vodonepriepustnej omietky —
v oblasti cca 300mm pod uUroven znizenej podlahy a cca 200mm nad UT — navrhujem ASOCRET M30 pri min. hruabke
10mm. Maltu po zavadnuti horizontélne zdrsnit.



Vyhody:

Moznost poufZitia v interiéri a exteriéri. Vhodnost pri pdsobeni vody alebo vlhkosti z pozitivnej alebo aj z negativnej
strany (z podkladu).

Kompenzované zmrastovanie — minimalizacia tvorby zmrstovacich trhlin.

Rychle tvrdnutie. Aj po realizacii celoploSnej vyrovnavky alebo celoplos$nej vodonepriepustnej omietky je mozné uz
na druhy den pristUpit k realizacii dalSich vrstiev.

Nasleduje nanesenie podkladnej vrstvy THERMOPAL GP 11, hr. 20mm ; spotreba 8,0 kg /m?/ 10mm hr. Po aplikdcii
vrstvu zdrsnit (napr. zubovou stierkou 6mm).

Po technologickej prestavke (cca 10 dni) aplikovat sanaéni omietku THERMOPAL SR 24 min. hr. 20mm.

Po technologickej prestavke min. 25 dni sa mdze naniest jemny sanacny stuk THERMOPAL FS 33 ; je krémovobielej
farby a moze zostat ako findlna Uprava alebo je mozné aplikovat vysokopriepustnd silikatovu farbu s hodnotou sp<
0,2m

Pozndamka:

lokalne vylamané plochy do hribok cca 100mm pred aplikaciou sanacného sytému navrhujem vyspravit pomocou
ulomkov napr. povodného murovacieho materidlu a vapennej malty.

1. pavodné murivo - tehly
- kameit

|2 neutralizacia
ESCO-FLUAT

3. sanatny spric
THERMOPAL SP

4. podkladna omietka
THERMOPAL GP 11

5. sanafénd omietka
THERMOPAL SR 24

6. Stukovd vrstva
THERMOPAL F5 33

AR R

duasapanal

drenaz




Rekapitulacia spotrieb materialov

materialu
neutralizator ESCO-FLUAT
Fpric Themopal - SP
podkladna omietka THERMOPAL GP 11
sanaéna omietka THERMOPAL SR 24
sanaény Stuk THERMOPAL FS 33
tesniaca vrstva ASOCRET M30

V Banskej Bystrici,
Oktdber 2020

kg/m2

0,40

400
12,00
14,25
350

21,00

Ing. arch. Vladimir Sipkovsky
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+0,00=530,00
HLAVNY ZODPOVEDNY
PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL m | rtec h S.r.0o
ING. ARCH ING. ARCH ING. ARCH KO"érova 43
VLADIMIR SIPKOVSKY VLADIMIR 8IPKOVSKY LENKA STEFANGIKOVA 974 01 Banska Bystrica
i . KAPLNKA sv. ALZBETY v Banskej Stiavnici - Projekt sanacie STUPEN PS pre SPaR
NAZOV STAVBY: NKP zapisana v UZPF pod ¢. 2488/1 MIERKA 1:200
PROFESIA ARCHITEKTURA
VYKRES: Celkova situacia - existujlci stav DATUM 11/ 2020
INVESTOR: MESTO BANSKA STIAVNICA VYKRES CisLO EO01




LEGENDA MIESTNOSTI:

C. NAZOV MIESTNOSTI PODLAHA STENY STROP PLOCHA/M2

1.01 Lob DLAZBA / PODIUM OMIET.HL. OMIET.HL. 67,400
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HLAVNY ZODPOVEDNY

PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL m |rtec h S.r.o
Kollarova 43

ING. ARCH. ING. ARCH. ING. ARCH. ¥ .

VLADIMIR $IPKOVSKY VLADIMIR $IPKOVSKY LENKA STEFANGIKOVA 974 01 Banska Bystrica

NAZOV STAVBY: KAPLNKA sv. ALZBETY v Banske] Stiavnici - Projekt sanécle STUPEN P§ pre SPaR

NKP zapisand v UZPF pod & 24881 MIERKA 1:100
PROFESIA ARCHITEKTURA
VYKRES: Pddorys prizemia - existujlici stav DATUM 11/ 2020
INVESTOR: MESTO BANSKA STIAVNICA VYKRES CiSLO E.02
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HLAVNY ZODPOVEDNY
PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL m |rtec h S.r.o
Kollarova 43
ING. ARCH. ING. ARCH. ING. ARCH. ¥ .
VLADIMIR $IPKOVSKY VLADIMIR $IPKOVSKY LENKA STEFANGIKOVA 974 01 Banska Bystrica
NAZOV STAVBY: KAPLNKA sv. ALZBETY v Banske] Stiavnici - Projekt sanécle STUPEN P§ pre SPaR
NKP zapisand v UZPF pod & 24881 MIERKA 1:100
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Situacia - blracie prace

MESTO BANSKA STIAVNICA

KAPLNKA sv. ALZBETY v Banskej Stiavnici - Projekt sanacie

mirtech s.r.o.
Kollarova 43

974 01 Banska Bystrica
STUPEN
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LEGENDA:

SO-01 KAPLNKA

L]

EXISTUJUCE MURIVO

[ ] BURACIE PRACE

JP3
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JP2

LEGENDA MIESTNOSTI:

C.

NAZOV MIESTNOSTI PODLAHA STENY STROP PLOCHA/M2

1.01

LoD DLAZBA / PODIUM OMIET.HL. OMIET.HL. 67,400

POPIS BURACICH PRAC:

\
D+M
B1

B2
B3

B4
BS
B6
B7
B8

Vykopové prace

Demontaz a nasledna montaz prvkov v interiéri — lavice, podium

Rozobrat dlazbu kaplnky po obvode, v pase §. 200mm, s podkladnymi
beténovymi vrstvami hr. 150mm, dizky 27,80 m

Vyburat' novodoby kamenny schodovy stupen vo vstupe

Osekat’ zavlhnutd omietku hr. 30 — 50mm zo strany interiéru v rozsahu
navrhovanej sana¢nej omietky — do vysky +1,100m — celkova plocha 31,46 m2

Vyburat betédnovy okapovy chodnik §. 600mm, hr. 150mm, dizky 29,30 m

Vyburat vonkaj$i Zlab z beténovej dlazby 200 x 200mm, §. 400mm, hr. 40mm, dizky 30,70 m
Odstranit asfalt hr. 60mm + odkop kameniva a zeminy + rezanie asfaltu

Vyburat novodoby sokel z travertinovych platni, vy$ka do 800mm, dizky 47,90 m

Osekat’ zavihnutu omietku hr. 30 — 50mm z fasad nad soklom v

rozsahu navrhovanej sanacnej omietky — max. do vysky +2,900m -celkova plocha 58,58 m2

PREDPOKLADANA SKLADBA PODLAH:

JP1 HLAVNA LOD

- Cementova dlazba do vzoru 25mm
- Cementova malta 25mm
- Podkladny beton 100mm
- Zemina

JP2 CHODNIK OKAPOVY

-Beton 8. 600mm 150mm
+ vonkajsi zfab z kamennej dlazby $. 400mm 40mm
- Zemina

JP3 CHODNIK OBCASNE POJAZDNY

- Asfalt 60mm

- Kamenivo spevnené cementom 200mm

- Strkodrva fr. 0-32mm 100mm

- Zemina

+0,00=530,00
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POPIS BURACICH PRAC:
@ Vykopové prace
Demontaz a nasledna montaz prvkov v interiéri — lavice, podium

Rozobrat dlazbu kaplnky po obvode, v pase §. 200mm, s podkladnymi
beténovymi vrstvami hr. 150mm, dizky 27,80 m

Vyburat novodoby kamenny schodovy stupen vo vstupe

Osekat’ zavihnutu omietku hr. 30 — 50mm zo strany interiéru v rozsahu
navrhovanej sana¢nej omietky — do vy3ky +1,100m — celkova plocha 31,46 m2

Vyburat beténovy okapovy chodnik §. 600mm, hr. 150mm, dizky 29,30 m

Vyburat vonkajsi Zlab z beténovej dlazby 200 x 200mm, §. 400mm, hr. 40mm, dizky 30,70 m

Odstranit asfalt hr. 60mm + odkop kameniva a zeminy + rezanie asfaltu

Vyburat novodoby sokel z travertinovych platni, vy$ka do 800mm, dizky 47,90 m

o
(oo}

PEEE®® ®® &)

Osekat zavihnutu omietku hr. 30 — 50mm z fasad nad soklom v
rozsahu navrhovanej sanacnej omietky — max. do vysky +2,900m — celkova plocha 58,58 m2

+0,00=530,00
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24.270

POPIS BURACICH PRAC:

Vyburat novodoby kamenny schodovy stupen vo vstupe
Odstranit asfalt hr. 60mm + odkop kameniva a zeminy + rezanie asfaltu
Vyburat novodoby sokel z travertinovych platni, vyska do 800mm, dizky 9,54 m

B8 Osekat zavihnutd omietku hr. 30 — 50mm z fasad nad soklom v

BB ®E

19.280 rozsahu navrhovanej sanac¢nej omietky — max. do vysky +2,900m — celkova plocha 13,22 m2
4 RN
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7.000
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POPIS BURACICH PRAC:

@ Vykopové prace

Vyburat novodoby sokel z travertinovych platni, vy$ka do 800mm, dizky 11,78 m

Osekat’ zavihnutt omietku hr. 30 — 50mm z fasad nad soklom v
rozsahu navrhovanej sanacnej omietky — max. do vysky +2,900m — celkova plocha 12,67 m2
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4.300 4.300
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POPIS BURACICH PRAC:

SICIOICS

B

Vykopové prace

Odstranit asfalt hr. 60mm + odkop kameniva a zeminy + rezanie asfaltu

Vyburat novodoby sokel z travertinovych platni, vy$ka do 800mm, dizky 10,86 m

8 Osekat zavihnutd omietku hr. 30 — 50mm z fasad nad soklom v

rozsahu navrhovanej sanacnej omietky — max. do vysky +2,900m — celkova plocha 15,57 m2

+0,00=530,00
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POPIS BURACICH PRAC:

Vykopové prace
Odstranit asfalt hr. 60mm + odkop kameniva a zeminy + rezanie asfaltu
Vyburat novodoby sokel z travertinovych platni, vy$ka do 800mm, dizky 10,72 m

B8 Osekat zavihnutd omietku hr. 30 — 50mm z fasad nad soklom v

B@E <

19.280 rozsahu navrhovanej sana¢nej omietky — max. do vysky +2,900m — celkova plocha 17,12 m2
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LEGENDA:

SO-01 KAPLNKA

[ ] EXISTUJUCE MURIVO

NAVRHOVANY STAV

[l
+0 = 530,500 !

LEGENDA SANACIE:

w
FEXISTUJUCE KAMENNE MURIVO / VYCISTIT

SPARY DO HLBKY 15mm
+ NEUTRALIZACIA ESCO-FLUAT 2x

I SANACNY SPRIC THERMOPAL SP

+V KANALIKU ASOCRET M30 min.10mm
| PODKLADNA OMIETKA THERMOPAL GP 11 10mm
I SANACNA OMIETKA THERMOPAL SR 24 20mm
- STUKOVA VRSTVA THERMOPAL FS 33

EXISTUJUCE KAMENNE MURIVO / VYCISTIT

SPARY DO HLBKY
NEUTRALIZACIA ESCO-FLUAT

+ ASOCRET M30

15mm
2x

- SANACNY SPRIC THERMOPAL SP

min. 10mm

L SANACNA OMIETKA THERMOPAL SR 24
- STUKOVA VRSTVA THERMOPAL FS 33

w

FEXISTUJUCE KAMENNE MURIVO / VYCISTIT
SPARY DO HLBKY

| NEUTRALIZACIA ESCO-FLUAT 2x

t SANACNY SPRIC THERMOPAL SP + 200mm
NAD U.T. ASOCRET M30 min. 10mm

L PODKLADNA OMIETKA THERMOPAL GP 11  20mm

15mm

20mm

POZNAMKA: Sanaény systém je navrhnuty na zaklade prieskumu a postidenia zavihnutia stenovych
konstrukcii. Systém je mozné zamenit za kvalitativne ekvivalentny, pri zmene systému predloZit investorovi

technické parametre na porovnanie.

LEGENDA MIESTNOSTI:

NAZOV MIESTNOSTI PODLAHA STENY STROP PLOCHA/M2

LoD DLAZBA/PODIUM OMIET.HL. OMIET.HL. 67,400

POPIS NAVRHOVANYCH PRAC

D Drenazna rura DN 100, obsypana Strkom, oddelena prelozenou geotextiliou 300mg/m2,
zhutfiovany zasyp vykopanou zeminou po vrstvy U4. Dizka 32,5m.
Odvod do existujucej Sachty dazdovej kanalizacie.

U1  Odvetranie podlahy po obvode. Zasyp penovym sklom + atypické mosadzné mriezky 200 x
500 x 3mm. Dizka 27,8m.

U2 Kamenny schodovy stupen vo vstupe — nahrada existujuceho alebo vyspravenie (oprava) podla
zhodnotenia stavu historickym prieskumom.

U3  Sanacéna omietka WTA v interiéri, skladba podla navrhu sanacie, v rozsahu osekanej omietky.
Plocha 32,46 m2. Vymalbu realizovat dvojnasobnym naterom vapennou farbou podfa vysledkov
reStauratorskych sond historického prieskumu.

U4  Okapovy chodnik — triedené rie¢ne kamenivo fr. 16 - 63mm hr.100mm, zadhradna fdlia vo i
prerastaniu buriny. Dizka 32,5m.

U5 Odvodnovaci liniovy Zlab z polymerického betonu 8. 150mm, osadeny do beténového 16zka
C25/30, kryci roét z liatiny, zausteny do existujicej $achty dazdovej kanalizacie. Dizka 32,5m.

u6 Kamenna dlazba 400 x 400 — 600 x 40 - 70mm, drvené kamenivo fr. 2 - 5mm hr. 30 — 60mm,
drvené kamenivo fr. 8 — 16mm hr. 200mm. Plocha 13,15m2.

U7  Uprava zakladov pod uroviiou terénu, skladba podla navrhu sanacie. Plocha 28,8m2.

U8  Sanacna omietka WTA, skladba podla navrhu sanacie, v rozsahu vyburaného sokla + osekanej
omietky. Vrchny nater silikatovou farbou realizovat podla vysledkov historického prieskumu.
Plocha 96,90 m2.

+0,00=530,00
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DIEROVANY PROFIL (STVORLISTOK) HR. 3mm

MOSADZNY L PROFIL 25 x 25 x 3mm

13.550

4.830

-0.010 -0.030
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POPIS NAVRHOVANYCH PRAC

D Drenazna rura DN 100, obsypana Strkom, oddelena prelozenou geotextiliou 300mg/m2,
zhutiovany zasyp vykopanou zeminou po vrstvy U4.

Odvod do existujucej $achty dazdovej kanalizacie. Dizka 32,5m.

U1  Odvetranie podlahy po obvode. Zasyp penovym sklom + atypické mosadzné mrieZzky 200 x
500 x 3mm. Dizka 27,8m.

U2 Kamenny schodovy stupen vo vstupe — nadhrada existujuceho alebo vyspravenie (oprava) podla
zhodnotenia stavu historickym prieskumom.

U3  Sanacna omietka WTA v interiéri, skladba podla navrhu sanacie, v rozsahu osekanej omietky.
Plocha 32,46 m2. Vymalbu realizovat dvojnasobnym naterom vapennou farbou podfa vysledkov
reStauratorskych sond historického prieskumu.

U4  Okapovy chodnik — triedené rie¢ne kamenivo fr. 16 - 63mm hr.100mm, zahradna fdlia vo i
prerastaniu buriny. DiZka 32,5m.

U5 Odvodnovaci liniovy Zlab z polymerického betonu 8. 150mm, osadeny do betéonového 16zka
C25/30, kryci roét z liatiny, zausteny do existujicej $achty dazdovej kanalizacie. Dizka 32,5m.

U6 Kamenna dlazba 400 x 400 — 600 x 40 - 70mm, drvené kamenivo fr. 2 - 5mm hr. 30 — 60mm,
drvené kamenivo fr. 8 — 16mm hr. 200mm. Plocha 13,15m2.

U7  Uprava zakladov pod drovriou terénu, skladba podfa navrhu sanacie. Plocha 28,8m2.

U8  Sanacna omietka WTA, skladba podla navrhu sanacie, v rozsahu vyburaného sokla + osekanej
omietky. Vrchny nater silikatovou farbou realizovat podla vysledkov historického prieskumu.
Plocha 96,90 m2.
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POPIS NAVRHOVANYCH PRAC

U2 Kamenny schodovy stupen vo vstupe — nahrada existujuceho alebo vyspravenie (oprava) podla
zhodnotenia stavu historickym prieskumom.

U6 Kamenna dlazba 400 x 400 — 600 x 40 - 70mm, drvené kamenivo fr. 2 - 5mm hr. 30 — 60mm,
drvené kamenivo fr. 8 — 16mm hr. 200mm. Plocha 13,15m2.

U7  Uprava zakladov pod uroviiou terénu, skladba podla navrhu sanacie. Plocha 28,8m2.

19.280
U8  Sanacéna omietka WTA, skladba podla navrhu sanacie, v rozsahu vyburaného sokla + osekanej
- omietky. Vrchny nater silikatovou farbou realizovat podla vysledkov historického prieskumu.
Plocha 96,90 m2.
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POPIS NAVRHOVANYCH PRAC

U4  Okapovy chodnik — triedené rie¢ne kamenivo fr. 16 - 63mm hr.100mm, zahradna fdlia vo i
prerastaniu buriny. DiZka 32,5m.

U5 Odvodnovaci liniovy Zlab z polymerického betonu 8. 150mm, osadeny do betéonového 16zka
C25/30, kryci roét z liatiny, zausteny do existujlcej $achty dazdovej kanalizacie. Dizka 32,5m.

U7  Uprava zakladov pod uroviiou terénu, skladba podla navrhu sanacie. Plocha 28,8m2.

U8  Sanacna omietka WTA, skladba podla navrhu sanacie, v rozsahu vyburaného sokla + osekanej
omietky. Vrchny nater silikatovou farbou realizovat podla vysledkov historického prieskumu.
Plocha 96,90 m2.
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POPIS NAVRHOVANYCH PRAC

U4  Okapovy chodnik — triedené rie¢ne kamenivo fr. 16 - 63mm hr.100mm, zahradna fdlia vo i
prerastaniu buriny. DiZka 32,5m.

U5 Odvodnovaci liniovy Zlab z polymerického betonu 8. 150mm, osadeny do betéonového 16zka
C25/30, kryci roét z liatiny, zausteny do existujlcej $achty dazdovej kanalizacie. Dizka 32,5m.

U6 Kamenna dlazba 400 x 400 — 600 x 40 - 70mm, drvené kamenivo fr. 2 - 5mm hr. 30 — 60mm,
drvené kamenivo fr. 8 — 16mm hr. 200mm. Plocha 13,15m2.

U7  Uprava zakladov pod trovriou terénu, skladba podfa navrhu sanacie. Plocha 28,8m2.

U8  Sanacna omietka WTA, skladba podla navrhu sanacie, v rozsahu vyburaného sokla + osekanej
omietky. Vrchny nater silikatovou farbou realizovat podla vysledkov historického prieskumu.
Plocha 96,90 m2.
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POPIS NAVRHOVANYCH PRAC

U4  Okapovy chodnik — triedené rie¢ne kamenivo fr. 16 - 63mm hr.100mm, zahradna fdlia vo i
prerastaniu buriny. Dizka 32,5m.

U5 Odvodnovaci liniovy Zlab z polymerického betonu 8. 150mm, osadeny do betonového 16zka
C25/30, kryci roét z liatiny, zausteny do existujlcej $achty dazdovej kanalizacie. Dizka 32,5m.

U6 Kamenna dlazba 400 x 400 — 600 x 40 - 70mm, drvené kamenivo fr. 2 - 5mm hr. 30 — 60mm,
19.280 drvené kamenivo fr. 8 — 16mm hr. 200mm. Plocha 13,15m2.

U7  Uprava zakladov pod trovriou terénu, skladba podfa navrhu sanacie. Plocha 28,8m2.

U8  Sanacna omietka WTA, skladba podla navrhu sanacie, v rozsahu vyburaného sokla + osekanej

omietky. Vrchny nater silikatovou farbou realizovat podla vysledkov historického prieskumu.
Plocha 96,90 m2.
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