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Technicka sprava

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavebny objekt: UMIESTNENIE  KONTAJNEROVYCH  SOCIALNYCH ~ ZARIADENI A UPRAVA
BEZPROSTREDNEHO OKOLIA, (NOVY SANITARNY KONTAJNER, UPRAVA
KONTAJNUERA - SO 11 NA ZAZEMIE A VYBUDOVANIE SPREVNENYCH PLOCH

Nazov Stavby: UMIESTNENIE  KONTAJNEROVYCH  SOCIALNYCH ~ ZARIADENI A UPRAVA
BEZPROSTREDNEHO OKOLIA, (NOVY SANITARNY KONTAJNER, UPRAVA
KONTAJNUERA - SO 11 NA ZAZEMIE A VYBUDOVANIE SPREVNENYCH PLOCH)

Miesto stavby: Banska Stiavnica, k.0. Banské Stiavnica, p.¢. 4582/1

Investor: Mesto Banska Stiavnica .
Radni¢né namestie 6.1, 969 24 Banska Stiavnica

Autor projektu: Ing. arch Jakub MelichercCik
Stupefi projektu: Dokumentécia pre stavebné povolenie v rozsahu realizaéného projektu (resp. udrZiacie
prace)

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A PREVADZKU DOKONCENEJ STAVBY

Predmetom projektovej dokumentacie je rekonstrukcia a dobudovanie futbalovej infradtruktiry v Banskej
Stiavnici na pozemku, parcela registra ,C* evidovana na katastralnej mape, parcelné &islo 4582/1, vymera: 25 412
m?2, druh pozemku: ostatna plocha, viastnik: Mesto Banska Stiavnica, nachadzajicom sa v katastralnom Gzemi:
Banska Stiavnica, obec: Banska Stiavnica, okres: Banska Stiavnica, vedeny Okresnym tradom v Banskej Stiavnici
— katastralny odbor, na liste viastnictva €. 1, vratane zazemia pre Stadion s priestormi pre uskladnenie materialov
a zazemie Stadiéna.

Stavebné objekty:
e (SO 11— ALTANOK/KOTAJNER) UPRAVA KONTAJNERA NA ZAZEMIE
e NOVY SANITARNY KONTAJNER
e PRIPOJKY NAVODU, ELEKTRIKU, KANALIZACIU SANITARNY KONTAJNERU
e SPENENE PLOCHY

2.1 Kapacity a plosné bilancie

Navrhovana stavba je navrhnuta na parcele p.¢. 4582/1, LV 1, katastralne uzemie: Banska Stiavnica, umiestnenie
pozemku : 1 - Pozemok je umiestneny v zastavanom Uzemi obce, spésob vyuZitia : 30 - Pozemok, na ktorom je
ihrisko, $tadion, kupalisko, Sportova dréha, autokemp, taborisko a iné

Vymera parcely = 25 412 m2

Vlastnik : Mesto Banska Stiavnica, Radniéné namestie ¢.1, 969 01 Banska Stiavnica

2.2 Charakteristika Uzemia a priprava tizemia



Predmetna lokalita sa nachadza v meste Banska Stiavnica a je stgastou Sportového arealu, kde sa nachadza
atleticky oval s futbalovym ihriskom, triblinou a prevadzkovou budovou.

V stigasnosti je uvazovana parcela vyuzivana mestom Banska Stiavnica resp. klubom FK Sitno Banska Stiavnica.

Zo stavebnych prac sa realizuju spevnené plochy a altankom s pripojkou na elektriku napojenej z jestvujuceho
objektu.

Terén je rovinaty. Pristup k $tadiénu zostava z existujlicich spevnenych ploch Sportovej ulice. Parkovanie je
zabezpecCené na samostatnych plochach. Areal Stadiénu je oploteny.

3. PODKLADY K VYPRACOVANIU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

vstupné rokovania s investorom na rozsah zameru
obhliadka pozemku

katastralna snimka a LV

geodetické zameranie Uzemia

4. STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE

4.1. (SO 11 - ALTANOK/KOTAJNER) UPRAVA KONTAJNERA NA ZAZEMIE

Uprava kontajnera bude pozostavat z osadenia novych dveri, okna (vydajného pultu), pracovnej dosky a vylevky
v zmysle PD. Samotny 12m kontajner sa dispozi¢ne rozdeli na 2 polovice a jedna Cast bude urena pre Ucely
zazemia a mozného bufetu, ktora bude z vnutornej strany tepelne zaizolovana (drevena konstrukcia vyplnena
fukanou izolaciou 100mm, resp. adekvatna ndhrada s preukazani nerosenia na stene kontajnera), zakrytd OSB
doskami z naslednou povrchovou Upravou. Z hiadiska poZiarnej bezpe¢nosti bude kontajner obsahovat pradkovy
hasiaci pristroj. Sucastou realizacie bude aj rieSenie bleskozvodu. V ramci fasady objektu sa urobi priprava na
osadenie klimatizatného zariadenia do budicna. Farebnost vSetkych novych prvkov, ako okien a dveri kontajnera
bude presny RAL odtiefi v antracitovej farbe RAL: 7016 (7016-7012,resp. nie¢o medzi), so vSetkymi nutnymi
podkladovymi vrstvami pre udrzanie trvacnosti farby, odkonzultovat pred realizaciou so zhotovitefom. V zavislosti
od nutnosti budu na objekt z titulu tienenia osadené drevené lamely.

4.2. NOVY SANITARNY KONTAJNER

Novy sanitarny kontajner 6 x 2,4m bude zaizolovany, bude dodany uz, ako hotovy produkt sanitarneho kontajnera,
v zmysle PD, s vnitornou izolaciou a zariadovacimi prvkami a prisluSnymi intalaciami v zmysle noriem (je na
zvazeni €i kontajneru a dispozicie nebude nutné zapracovat aj bezbariérové WC. Kontajner sa osadi na vopred
upravend plochu. Kontajner bude rieSeny bez prestreSenia. SuCastou osadenie stavby bude aj pripojenie na
inZinierske siete vodovod, kanalizaciu a elektriku a bleskozvod. Farebnost kontajnera a vSetkych novych prvkov,
ako okien a dveri kontajnera bude presny RAL odtiefi v antracitovej farbe RAL: 7016 (7016-7012,resp. nieCo
medzi), so vSetkymi nutnymi podkladovymi vrstvami pre udrzanie trvacnosti farby, odkonzultovat pred realizaciou
so zhotovitefom. V zavislosti od nutnosti budu na objekt z titulu tienenia osadené drevené lamely.

4.3. PRIPOJKY NA VODU, ELEKTRIKU, KANALIZACIU SANITARNY KONTAJNERU

Pripojky budu rieSené v zmysle PD a elektriky a k sanitdrnemu kontajneru elekirika, voda kanalizacia napojenie
spevnenych pléch na odvodnenie a Uprava pripojky elektriky z bodu napojenia v jestvujicej hlavnej budove na
parcele €. 4582/8.

4.4. SPENENE PLOCHY

Spevnena plocha sa bude realizovat zo zamkovej dlazby odstranenim p6vodnej vrstvy (ak sa nebude dat vyuZit
pévodna vrstva a osadenim novych konStrukénych vrstiev chodnika so zédmkovej dlazby (200x100x60xm).
Sucastou spevnenych pléch budl aj osadenie zfabov na odvodnenie spevnenych pléch vzmysle situécie



a osadenie obrubnikov. SuCastou vybudovania spevnenych pléch bude aj rieSenie odvodnenia pléch do
odvodriovacich Zabov.

4.5. UPRAVA ZABRADLIA

Cast jestvuijlice zabradlie pri osadni jestvujiceho kontajnera bude odstranené a bude osadena branicka na vstup
z atletickej drahy.

4.6. UPRAVA ZABRADLIA

Cast jestvujuce zabradlie pri osadni jestvujuceho kontajnera bude odstranené a bude osadena branicka na vstup
z atletickej drahy.

5. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba a jej vyuZivanie nevyvola negativne vplyvy na Zivotné prostredie. Pri vystavbe ddjde ku kratkodobému

zvyseniu hladiny hluku vznikajuceho od strojov, ktoré budu vykonavat zemné prace a podkladné vrstvy.
Ulohou zhotovitela stavenych préac je zabranit zneCistovaniu vozoviek, znizovat pradnost kropenim pripadne

skladovanim sypkych materialov v obaloch alebo uzavretych skladoch.
Stavebna €innost musi byt vykonavana v zmysle hygienickych predpisov.

Odpadové materialy vzniknuté pri vystavbe a pri blracich pracach bud mat zvéé8a charakter zeminy a stavebnej
sute. Tieto odpadové materialy sa bud pouZiju na miesta urené investormi alebo sa ulozia na skladku TKO.

Odpadové hospodarstvo je Cinnost zamerana na predchadzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znizovanie ich
nebezpedénosti pre Zivotné prostredie a nakladanie s odpadmi v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Odpadové hospodarstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podlfa:
e Zakona €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch
e VyhlaSka Min. Zivotného prostredia SR €. 365/2015 — katalég odpadov
ZneSkodnenie odpadov:

Vykopova zemina zaradené do kategérie odpadov ako ostatny, sa uloZi na riadenu skladku odpadu alebo
po dohode s investorom sa z ¢asti pouZije na zasyp terénnych nerovnosti.

Odpady charakteru stavebnej sute budu odvezené na riadenu skladku odpadu. Pri spracovani projektu
nebola preverena lokalita pre uloZenie odpadov - predpoklad do 20km.

Likvidacia odpadov

Pri realiz&cii stavby sa predpoklada vznik tychto odpadov:

17 0504 Zemina a kamenivo iné
17 02 01 Drevo

17 02 03 Plasty

17 0302 Bitimenové zmesi iné
17 04 05 Zelezo alebo ocel
150104 Obaly z plastov
150104 Obaly z kovu

17 01 01 Beton



(odpady bez nebezpeénych vlastnosti - tzv. OSTATNE ODPADY)
6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zemné prace realizovat podfa STN 733050. Krizovanie a subeh podzemnych vedeni realizovat podfa STN
736005.

Pri realizacii stavby je potrebné z hladiska bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri praci postupovat v zmysle
vyhlaSky Slovenského Uradu bezpecnosti prace. Potrebné je dodrzat povinnosti dodavatela stavebnych prac, jeho
povinnosti voéi pracovnikom a povinnosti pri odovzdavani staveniska v zmysle § 3 az §10. Z hladiska staveniska
a skladok na stavenisku je nutné dodrzat §15 a §16.

Pri zemnych pracach je potrebné investorom zistit a vytyCit' vSetky inzinierske siete a dalSie prekazky pod a nad
zemou. Pri dodrzani postupov podla pokynov vyrobcov jednotlivych ¢asti budu spinené aj poziadavky na spravnu
a bezchybnu funkénost instalacii.

U uréenych vyrobkov musi byt preukazané zhoda ich vlastnosti s technickymi vlastnostami v stlade so zdkonom
¢.264/1999 Z.z o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov a stavebné vyrobky musia vyhovovat poZiadavkam zakona €. 90/1998 o stavebnych vyrobkoch.

Vrchné vrstvy ihrisk a bezeckého ovalu musia spliiat poziadavky na priepustnost, rovinatost a odolnost podfa STN
EN 14877 Povrchy pre Sportoviska — syntetické povrchy pre vonkajSie $portové zariadenia.

Pri vystavbe je nutné dodrZiavat nasledovné prévne predpisy:
zakon 330/96 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
- vyhla8ka 374/1990 Zb., o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a technickych zariadeni
- zakon €. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti
technickych zariadeni
- zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov
- zékon €. 124/2006 Z.z. 0 bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov
- zakon €. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace a 0 zmene a doplneni zakona ¢. 85/2005 Z.z.
0 nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

7. VSEOBECNE USTANOVENIA
-V projekte kazda zmena materialov, v3etky prvky, farby a povrchové Gpravy budu odsuhlasené investorom
a projektantom.
-V pripade zistenia odliSnosti materidlov, rozmerov a konstrukénych rieSeni jestvujucich konstrukcii na
stavbe oproti projektovej dokumentacii je nutné kontaktovat generalneho projektanta.
- InStalované Sportové zariadenie musi splfiat’ prislusné revizne a bezpeénostné normy.
Akakolvek zmena musi byt najprv prekonzultovana s projektantom.
8. ZAVER
Jedna sa o dobudovanie zazemia arealu Stadionu, ktoré zlep$i dnesnu situaciu.

Termin realizacie

Predpokladana doba vystavby sa odhaduje na 2-3 mesiace, s ohfadom na vhodné poveternostné podmienky
pre zachovanie technologickych postupov jednotlivych prac.



