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Technická správa 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavebný objekt: UMIESTNENIE KONTAJNEROVÝCH SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ A ÚPRAVA 
BEZPROSTREDNÉHO OKOLIA, (NOVÝ SANITÁRNY KONTAJNER, ÚPRAVA 
KONTAJNUERA - SO 11 NA ZÁZEMIE A VYBUDOVANIE SPREVNENÝCH PLÔCH 

 
Názov Stavby:  UMIESTNENIE KONTAJNEROVÝCH SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ A ÚPRAVA 

BEZPROSTREDNÉHO OKOLIA, (NOVÝ SANITÁRNY KONTAJNER, ÚPRAVA 
KONTAJNUERA - SO 11 NA ZÁZEMIE A VYBUDOVANIE SPREVNENÝCH PLÔCH) 

 
Miesto stavby:   Banská Štiavnica, k.ú. Banská Štiavnica, p.č. 4582/1 
 
Investor:   Mesto Banská Štiavnica  

Radničné námestie č.1, 969 24 Banská Štiavnica 
 
Autor projektu:   Ing. arch Jakub Melicherčík 
 
Stupeň projektu:   Dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu (resp. udržiacie  

práce) 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A PREVÁDZKU DOKONČENEJ STAVBY 
 

Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v Banskej 
Štiavnici na pozemku, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 4582/1, výmera: 25 412 
m², druh pozemku: ostatná plocha, vlastník: Mesto Banská Štiavnica, nachádzajúcom sa v katastrálnom území: 
Banská Štiavnica, obec: Banská Štiavnica, okres: Banská Štiavnica, vedený Okresným úradom v Banskej Štiavnici 
– katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1, vrátane zázemia pre štadión s priestormi pre uskladnenie materiálov 
a zázemie štadióna. 
 
Stavebné objekty: 

• (SO 11 – ALTÁNOK/KOTAJNER) ÚPRAVA KONTAJNERA NA ZÁZEMIE 

• NOVÝ SANITÁRNY KONTAJNER 

• PRÍPOJKY NA VODU, ELEKTRIKU, KANALIZÁCIU SANITÁRNY KONTAJNERU  

• SPENENÉ PLOCHY 
 

2.1 Kapacity a plošné bilancie 

Navrhovaná stavba je navrhnutá na parcele p.č. 4582/1, LV 1, katastrálne územie: Banská Štiavnica, umiestnenie 

pozemku : 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, spôsob využitia : 30 - Pozemok, na ktorom je 

ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné 

Výmera parcely = 25 412 m2 

Vlastník : Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 969 01 Banská Štiavnica 
 

2.2 Charakteristika územia a príprava územia 



 

 

Predmetná lokalita sa nachádza v meste Banská Štiavnica a je súčasťou športového areálu, kde sa nachádza 

atletický ovál s futbalovým ihriskom, tribúnou a prevádzkovou budovou.  

V súčasnosti je uvažovaná parcela využívaná mestom Banská Štiavnica resp. klubom FK Sitno Banská Štiavnica.  

Zo stavebných prác sa realizujú spevnené plochy a altánkom s prípojkou na elektriku napojenej z jestvujúceho 
objektu.   
 
Terén je rovinatý. Prístup k štadiónu zostáva z existujúcich spevnených plôch  Športovej ulice. Parkovanie je 

zabezpečené na samostatných plochách. Areál štadiónu je oplotený. 

3. PODKLADY K VYPRACOVANIU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
 

• vstupné rokovania s investorom na rozsah zámeru 

• obhliadka pozemku 

• katastrálna snímka a LV 

• geodetické zameranie územia 
 
4. STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
 
4.1.  (SO 11 – ALTÁNOK/KOTAJNER) ÚPRAVA KONTAJNERA NA ZÁZEMIE 
Úprava kontajnera bude pozostávať z osadenia nových dverí, okna (výdajného pultu), pracovnej dosky a výlevky 
v zmysle PD. Samotný 12m kontajner sa dispozične rozdelí na 2 polovice a jedna časť bude určená pre účely 
zázemia a možného bufetu, ktorá bude z vnútornej strany tepelne zaizolovaná (drevená konštrukcia vyplnená 
fúkanou izoláciou 100mm, resp. adekvátna náhrada s preukázaní nerosenia na stene kontajnera), zakrytá OSB 
doskami z následnou povrchovou úpravou. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti bude kontajner obsahovať práškový 
hasiaci prístroj. Súčasťou  realizácie bude aj riešenie bleskozvodu. V rámci fasády objektu sa urobí príprava na 
osadenie klimatizačného zariadenia do budúcna. Farebnosť všetkých nových prvkov, ako okien a dverí kontajnera 
bude presný RAL odtieň v antracitovej farbe RAL: 7016 (7016-7012,resp. niečo medzi), so všetkými nutnými 
podkladovými vrstvami pre udržanie trvácnosti farby, odkonzultovať pred realizáciou so zhotoviteľom. V závislosti 
od nutnosti budú na objekt z titulu tienenia osadené drevené lamely. 
 
 
4.2.  NOVÝ SANITÁRNY KONTAJNER 
Nový sanitárny kontajner 6 x 2,4m bude zaizolovaný, bude dodaný už, ako hotový produkt sanitárneho kontajnera, 
v zmysle PD, s vnútornou izoláciou a zariaďovacími prvkami a príslušnými inštaláciami v zmysle noriem (je na 
zvážení či kontajneru a dispozície nebude nutné zapracovať aj bezbariérové WC. Kontajner sa osadí na vopred 
upravenú plochu. Kontajner bude riešený bez prestrešenia. Súčasťou osadenie stavby bude aj pripojenie na 
inžinierske siete vodovod, kanalizáciu a elektriku a bleskozvod. Farebnosť kontajnera a všetkých nových prvkov, 
ako okien a dverí kontajnera bude presný RAL odtieň v antracitovej farbe RAL: 7016 (7016-7012,resp. niečo 
medzi), so všetkými nutnými podkladovými vrstvami pre udržanie trvácnosti farby, odkonzultovať pred realizáciou 
so zhotoviteľom. V závislosti od nutnosti budú na objekt z titulu tienenia osadené drevené lamely. 
 
 
4.3.  PRÍPOJKY NA VODU, ELEKTRIKU, KANALIZÁCIU SANITÁRNY KONTAJNERU  
Prípojky budú riešené v zmysle PD a elektriky a k sanitárnemu kontajneru elektrika, voda kanalizácia  napojenie 
spevnených plôch na odvodnenie a úprava prípojky elektriky z bodu napojenia v jestvujúcej hlavnej budove na 
parcele č. 4582/8.   
 
 
4.4.  SPENENÉ PLOCHY 
Spevnená plocha sa bude realizovať zo zámkovej dlažby odstránením pôvodnej vrstvy (ak sa nebude dať využiť 
pôvodná vrstva a osadením nových konštrukčných vrstiev chodníka so zámkovej dlažby (200x100x60xm). 
Súčasťou spevnených plôch budú aj osadenie žľabov na odvodnenie spevnených plôch v zmysle situácie 



 

 

a osadenie obrubníkov. Súčasťou vybudovania spevnených plôch bude aj riešenie odvodnenia plôch do 
odvodňovacích žľabov. 
 
4.5. ÚPRAVA ZÁBRADLIA 
Časť jestvujúce zábradlie pri osadní jestvujúceho kontajnera bude odstránené a bude osadená bránička na vstup 
z atletickej dráhy. 
 

4.6. ÚPRAVA ZÁBRADLIA 
Časť jestvujúce zábradlie pri osadní jestvujúceho kontajnera bude odstránené a bude osadená bránička na vstup 
z atletickej dráhy. 
 

5. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Stavba a jej využívanie nevyvolá negatívne vplyvy na životné prostredie. Pri výstavbe dôjde ku krátkodobému 
zvýšeniu hladiny hluku vznikajúceho od strojov, ktoré budú vykonávať zemné práce a podkladné vrstvy. 
Úlohou zhotoviteľa stavených prác je zabrániť znečisťovaniu vozoviek, znižovať prašnosť kropením prípadne 

skladovaním sypkých materiálov v obaloch alebo uzavretých skladoch. 

Stavebná činnosť musí byť vykonávaná v zmysle hygienických predpisov. 

Odpadové materiály vzniknuté pri výstavbe a pri búracích prácach budú mať zväčša charakter zeminy a stavebnej 

sute. Tieto odpadové materiály sa buď použijú na miesta určené investormi alebo sa uložia na skládku TKO. 

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich 

nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

 Odpadové hospodárstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podľa: 

• Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

• Vyhláška Min. životného prostredia SR č. 365/2015 – katalóg odpadov 
 

Zneškodnenie odpadov: 

 Výkopová zemina  zaradená do kategórie odpadov ako ostatný, sa uloží na riadenú skládku odpadu alebo 

po dohode s investorom sa z časti použije na zásyp terénnych nerovností.  

 Odpady charakteru stavebnej sute budú odvezené na riadenú skládku odpadu. Pri spracovaní projektu 

nebola preverená lokalita pre uloženie odpadov - predpoklad do 20km. 

Likvidácia odpadov 
 
Pri realizácii stavby sa predpokladá vznik týchto odpadov: 
 
17 05 04   Zemina a kamenivo iné  
17 02 01   Drevo  
17 02 03    Plasty 
17 03 02   Bitúmenové zmesi iné 
17 04 05   Železo alebo oceľ 
15 01 04   Obaly z plastov  
15 01 04   Obaly z kovu  
17 01 01   Betón  
 



 

 

(odpady bez nebezpečných vlastností - tzv. OSTATNE ODPADY) 
 
6. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 
Zemné práce realizovať podľa STN 733050. Križovanie a súbeh podzemných vedení realizovať podľa  STN 
736005. 
Pri realizácii stavby je potrebné z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení pri práci postupovať v zmysle 
vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce. Potrebné je dodržať povinnosti dodávateľa stavebných prác, jeho 
povinnosti voči pracovníkom a povinnosti pri odovzdávaní staveniska v zmysle § 3 až §10. Z hľadiska staveniska 
a skládok na stavenisku je nutné dodržať §15 a §16.  
Pri zemných prácach je potrebné investorom zistiť a vytýčiť všetky inžinierske siete a ďalšie prekážky pod a nad 
zemou. Pri dodržaní postupov podľa pokynov výrobcov jednotlivých častí budú splnené aj požiadavky na správnu 
a bezchybnú funkčnosť inštalácií.  
U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 
č.264/1999 Z.z o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a stavebné výrobky musia vyhovovať požiadavkám zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch. 
 
Vrchné vrstvy ihrísk a bežeckého oválu musia spľňať požiadavky na priepustnosť, rovinatosť a odolnosť podľa STN 
EN 14877 Povrchy pre športoviská – syntetické povrchy pre vonkajšie športové zariadenia. 
 
Pri výstavbe je nutné dodržiavať nasledovné právne predpisy: 
 zákon 330/96 Z.z. v znení neskorších predpisov 
 - vyhláška 374/1990 Zb., o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 
 a technických zariadení 
 - zákon č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
 technických zariadení 
 - zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
 niektorých zákonov 
 - zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
 niektorých zákonov 
 - zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. 
 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
7. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

- V projekte každá zmena materiálov, všetky prvky, farby a povrchové úpravy budú odsúhlasené investorom 
a projektantom. 

- V prípade zistenia odlišnosti materiálov, rozmerov a konštrukčných riešení jestvujúcich konštrukcií na 
stavbe oproti projektovej dokumentácii je nutné kontaktovať generálneho projektanta.  

- Inštalované športové zariadenie musí spĺňať príslušné revízne a bezpečnostné normy. 
 
Akákoľvek zmena musí byť najprv prekonzultovaná s projektantom. 
 
8. ZÁVER 
 

Jedná sa o dobudovanie zázemia areálu štadiónu, ktoré zlepší dnešnú situáciu. 
 
Termín realizácie  

Predpokladaná doba výstavby sa odhaduje na 2-3 mesiace, s ohľadom na vhodné poveternostné podmienky 

pre zachovanie technologických postupov jednotlivých prác. 

 


